PREFEITURA MUNICIPATL DE CARBONITA

CEP: 39.665000 - ESTADO DE MINAS GERAIS Proc. N®
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO
CNPJ: 21.154.174/0001-89 Folha. N7

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2020

O MUNICIPIO DE CARBONITA - MG/, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 21.154.174/0001-89, situada & Praca Edgard Miranda,
n® 202, Bairro Centro, Carbonita— MG, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, o Senhor, Nivaldo Moraes
Santana, inscrito no CPF sob o n°® 944.294.726-53 residente e domiciliado neste Municipio, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa PAVOM CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI, com sede na rua Otacilio
Alves de Andrade, quadra 401 lote 01 sala 06, Bairro Chacaras Sao Pedro, CEP 74.923-058, Aparecida de Goiania/GO,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 35.630.657/0001-17, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada
pela Sr. Marcilio Duarte de Oliveira, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 6244652
e inscrito no CPF/MF sob o n® 781.912.892-53, domiciliado na rua F, casa 165 —Condominio Vale do Sol, Setor Vale do Sol,
Aparecida de Goiania/GO, firmam o presente contrato para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PAVIMENTAGAO ASFALTICA (TSD E MICROVESTIMENTO ASFALTICO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE
CARBONITA, EM ATENDIMENTO A SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE
CARBONITA/MG, oriundo de certame licitatorio, na modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preco, com regime de
execugao empreitada por prego global, estando de acordo com o Edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante
vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes da legislacao supra e suas

posteriores alteragdes, bem como as seguintes clausulas:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Constitui objeto do presente contrato ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM MICRO REVESTIMENTO/TSS, EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CARBONITA/MG. Conforme especificagdes constantes no
Projeto Basico, Anexo I, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 - O presente objeto devera ser executado, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 1° dia util apos o recebimento

da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 - A CONTRATADA se obriga a executar CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAGAO
ASFALTICA (TSD E MICROVESTIMENTO ASFALTICO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARBONITA, EM
ATENDIMENTO A SOLICITAGAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CARBONITA/MG, no
municipio de Carbonita/MG, de acordo com o prego, prazo e demais condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem
como nas descrigdes e especificacdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia,
e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR

da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigag¢éo a Clausula IX.
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2.2 - Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos contratados, de acordo com o Projeto
Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas
nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagao de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias,
inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas, sempre que a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de
equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este Contrato para
qualquer operacdo financeira, sob pena de resciséo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis omissdes, divergéncias,
vicios efou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada
altamente especializada na obra e servigos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos
e necesséarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos
fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em
alteracao qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE e aqueles a quem o
Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com o objeto desta contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢des
e remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas
como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART junto a entidade
profissional competente e demais 6rgaos envolvidos, e matricula do CNO(Cadastro Nacional de Obras') em até 05 (cinco)
dias Uteis apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos érgaos e reparticdes competentes, sem 6nus para a CONTRATANTE;
2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em observancia a todas as leis,

regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem énus para a CONTRATANTE;

1 http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cno/inscrever/
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2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagtes
trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas e dentre outros;

2.6.5 - Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais
€ municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depésitos, escritorio para fiscalizagdo e escritério para
administracdo, e todas as ligagbes provisorias, mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservacao,
responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais,
inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.7 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida pelo(s)
Responsavel (eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra,
responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da
Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotaces diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagbes
técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteorolégicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo
tal livro como documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro residente, pertencente ao
quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
b) Qualquer alteragdo na composigao da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade Técnica apresentada pela
CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Carbonita - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter preposto ou escritorio na cidade
de Carbonita— MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

2.6.8 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.9 - Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucao da obra com vistas ao “as built";

2.6.10 - Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais necessarios a
execucao dos servigos;

2.6.11 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos os profissionais
envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos comprovantes de habilitagéo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas
antes do inicio da obra;

2.6.12 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com utilizagdo de
crachas;

2.6.13 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;
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2.6.14 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Salde, Higiene e Seguranga do Trabalho, incluidas as normas
regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissédo Interna de
Prevencéo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Prote¢&o Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condicdes
Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.15 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.16 — Fornecer, a seu quadro funcional, de todo o Equipamento de Protegao Individual — EPI e Equipamento de Protegao
Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.17 - Estabelecer, a seu quadro funcional, carga horéria laboral, de acordo com a legislacdo vigente;

2.6.18 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenacdo e orientacdo geral nos calculos e projetos que se fizerem
necessarios;

2.6.19 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e servigos contratados, uso de
patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificagcdo da obra em
construgao, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.20 — Contratar e manter, durante o prazo de execugédo da obra, seguro de acidentes do trabalho de todos os operérios e
empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.21 — O ndo cumprimento da clausula anterior ndo exime a contratada de arcar com todos os custos relativo a acidente
de trabalho dos operarios;

2.6.22 - Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificago da obra, conforme padrao estabelecido pela
CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de fiscalizagdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia ou comportamento for
julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatdrio a disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade, independentemente de culpa, toda e
qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de
natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 - Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugéo dos servigos, durante a integral execugao
da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos empregados e do
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugéo da obra;

2.6.27 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as builf’ dos servigos executados dos
projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgdos competentes e gravados em midia eletronica, em formato

AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto;
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2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os comprovantes de aprovagao,
autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.29 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste Contrato, dos servigos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imével;

2.7 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagao aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua competéncia néo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, raz&o pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de
Carbonita — MG, de obrigagao resultante da execucao deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 - Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do Contrato;

2.8.2 - Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

2.9 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas neste Contrato, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a

CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 = Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir 0 acesso dos empregados da
CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a execucéo dos servicos.

3.1.4 - Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa execugado dos servigos
deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos servigos e dirimir eventuais ddvidas a ele
vinculadas.

3.2.1 - ACONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer divida que a sua Equipe de Fiscalizag&o
nao logre elidir, por intermédio da Secretaria Municipal de Administragdo do Municipio de Carbonita — MG, instalada na Praca
Edgard Miranda, n°® 202, Centro, Carbonita/MG, telefone (38) 3526-1944.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato estritamente de acordo com o

disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO
4.1 -0 prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 90 (noventa) dias, a contar do primeiro dia Util ap6s

o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.
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4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 05 (cinco) dias corridos da data do recebimento da Ordem de Servigo
emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste
Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cdmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes de caso fortuito e forga
maior, devidamente reconhecido pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servigos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e prejudicial & regular execugao
deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e
concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagdo necessaria a comprovagéo da
ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de entrega dos materiais
especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos
prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

4.4.1 - Falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu fornecimento depender da
CONTRATANTE;

4.4.2 — Ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — Alteragao do objeto para sua melhor adequacgao técnica, com o consequente realinhamento de etapas;

444 - Adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugdo antecipada, devidamente
autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V- DO PRAZO DE VIGENCIA

5.1 -0 presente Contrato tera vigéncia até 30/11/2020 a partir de sua assinatura e publicagao no Diario Oficial do Municipio,
quadro de avisos, compreendendo também o inicio dos servicos, sua execugao até o seu recebimento definitivo, com base
no disposto no artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

5.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que integra este
Contrato.

5.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE sobre a
concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes

de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
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6.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim consignados no orgamento
de 2020:

Ficha 281 fonte 100

Ficha 281 fonte 124

CLAUSULA VIl - DO PREGO

7.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de R$ 966.496,76 (novecentos
e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), de acordo com o Cronograma
Fisico-financeiro, em anexo.

7.1.1 = O preco ajustado na presente Clausula, compreende todos os encargos e despesas com mao-de-obra, material,
tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas,

equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA VIl - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

8.1 — A CONTRATADA emitirad Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico-financeiro executados, submetendo-o a
apreciagao da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos anélise e aprovagdo do Relatério, autorizara
a emiss&o das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis.
A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagOes apresentados, atestara a execucdo dos
servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

8.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas, conforme o Cronograma Fisico-financeiro
apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

8.2.1 — As faturas deverdo ser entregues na Divisdo de Contabilidade/tesouraria, no enderego dantes especificado.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula 8.2, porém, a contar
da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagdo apresentada para a
habilitagao na pertinente Tomada de Pregos, devera, obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, 0 nome e nimero
da agéncia, € o0 nimero da conta-corrente da CONTRATADA.

8.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagéo do primeiro faturamento, as
apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de registro da obra na entidade profissional
competente, matricula da obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras?), e relagéo de empregados - RE.

8.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele, seja qual for a natureza
juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecera, em hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por
dividas contraidas em razéo deste Contrato.

8.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

2 http://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cno/inscrever/
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8.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou modificagdes do
projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico
da CONTRATANTE, devendo serem formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

As cobrangas relativas a servigos extraordinarios seréo efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas a
CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

8.2.6 - O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacio dos pregos unitarios constantes na
planilha orgamentaria. Na eventualidade de néo ser possivel sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagdo do
custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com 0 estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragao
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

8.2.7 — Na hipdtese de ndo ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orgamentaria nem a apropriagao de
custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA
a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 8.2.6 supra,
quanto ao BDI.

8.2.8 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do item 4.4.4, deverdo ser

cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA IX - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

9.1 - Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado um Termo de
Recebimento Provisorio, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea “a”, da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes do
Municipio de Carbonita — MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

9.1.1 - A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-0 ao Municipio de
Carbonita — MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

9.1.2 - O Recebimento Provisério s podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigbes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Carbonita — MG realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra
a serem satisfeitas pela Contratada.

9.2 -0 Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seré lavrado de acordo com o constante no artigo
73, inciso |, alinea “b”, da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio, referido no item 9.1 anterior,
desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

9.2.1 — Atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Carbonita — MG, referentes a defeitos ou

imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;
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9.2.2 - Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operérios ou de fornecedores
de materiais, de encargos sociais € tributarios concernentes a execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos
empregados na edificacdo;

9.2.3 - Entrega dos seguintes documentos:

a) Comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social e FGTS;

b

C

)
) “As built” da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

) Diario da Obra original; e

d) Certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a terceiros.

9.2.4 - O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e distribuido de forma idéntica
a estabelecida no subitem 9.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA X - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 - O atraso injustificado na execucgao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de multa, a ser recolhida,
conforme 0 caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagdo do ato, apos regular procedimento
administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados o0s seguintes critérios:

10.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por
cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

10.1.2 - O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagéo em atraso;

10.1.3 - O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagédo de multa moratoria diaria de 0,2% (dois décimos
por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente,
venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

10.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa em
regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:

10.2.1 — Adverténcia;

10.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo parcial ou total do objeto
contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato;

10.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de obrigag¢éo acessoria constante
deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato;

10.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato, no caso de néo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)”;

10.2.5 - Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo da
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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10.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Plblica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e ap6s decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

10.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas nesta Clausula:
10.3.1 — Recusa injustificada em assinar o contrato;

10.3.2 — Retardamento injustificado para o inicio da obra;

10.3.3 — Atraso injustificado na concluséo dos servigos;

10.3.4 — Descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

10.3.5 — Recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na execugéo da obra,
regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo
ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 17.2.1 deste contrato;

10.3.6 — Recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

10.3.7 — Descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 € 2.9 ou das vedagdes de que trata o
subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

10.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de concede-las, se admitidas as suas

justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, “caput’, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XI - OUTRAS SANGOES

11.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA, mediante publicacéo
na imprensa oficial do municipio, as sang6es previstas nos subitens 8.2.5 € 8.2.6 supra, em razéo de:

11.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
11.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

11.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos ilicitos praticados.

11.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragao, e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica poderéo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

12.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a agéncia bancaria e em conta previamente indicada pela
Administragao, sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto,
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos

para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.
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CLAUSULA XIIl - DOS RECURSOS

13.1 - Da aplicagao das sang¢des definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia, multa e suspenséo,
cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagéo do ato, ao Assessor Juridico, o qual podera reconsiderar sua
decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

13.2 = No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 10.2.6, cabera pedido de reconsideragéo, ao Assessor

Juridico, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

14.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA
respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo, consoante
estabelece 0 artigo 618 do Codigo Civil.

14.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas
suspensas de participar em licitagao realizada pelo Assessor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

14.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de materiais, transporte € hospedagem.

14.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

14.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da obra, ainda que depositados
no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

14.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros e por
fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

14.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra, material, tributos, servigos de
terceiros, obrigacOes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimenta¢do, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seqguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucdo do presente
empreendimento;

14.2.4 - Pelos defeitos e imperfeicOes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e solidez da obra, tais como
trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

14.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

14.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as hipdteses do subitem 14.2.4, sera

definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.
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CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados
venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

15.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

15.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato serdo executados
sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos

fortuitos.

CLAUSULA XVI - DA EQUIPE TECNICA

16.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Marcilio Duarte de Oliveira, residente na Rua rua F, casa 165 —
Condominio Vale do Sol, Setor Vale do Sol, Aparecida de Goiania/GO, CREA/CAU n.° 21098/D e CPF/MF n° 781.912.892-
53, como responsavel técnico pela execugao da obra de Pavimentagao Asfaltica, em atendimento ao solicitado pela secretaria
municipal de obras do municipio de CARBONITA/MG. .

16.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual
sera denominado “engenheiro residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacao diaria dos servigos.

16.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da CONTRATANTE.

16.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel Técnico, por outro(s) de igual ou superior capacitagéo técnico-profissional,

desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVII - DA FISCALIZAGAO

17.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo por parte da CONTRATANTE, por
meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e
qualquer aco de orientagdo geral e controle.

17.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracdo e n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA.

17.2.1 — A Fiscalizag&o tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com a obra a que se destina.
No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
incidir na multa diaria fixada na Clausula 10.2.4. Quanto aos servigos néo aceitos pela Fiscalizagéo, os mesmos deveréo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos

parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
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17.2.2 - No Diéario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato, serdo anotadas pela
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugao
formais, solicitagdes e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscaliza¢éo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE que, apos efetuar
no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

17.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE deveréo

ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XVIIl - DA ALTERAGAO

18.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no artigo 65
da Lei n°® 8.666/93.

18.2 — No interesse da Administracdo da CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato, podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da
Lei n.° 8.666/93.

18.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios; e

18.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as supressdes que resultem
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

18.3 — Na hipétese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto ajustado, aplicar-
se-a 0s critérios previstos nos subitens 8.2.6 e 8.2.7 deste Contrato.

18.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser pago pelos servigos
sofrera a diminuigcao correspondente.

18.5 — N&o sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagédo a que se refere o item 18.2 desta
Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou diminuigao do valor global ajustado.
18.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes repactuaréo o prazo
ajustado para conclusédo dos servigos contratados, conforme previs@o do subitem 4.4.3 deste Contrato.

18.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais correspondentes as
etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0s mesmos deverdo ser pagos pela
CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢éo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo

por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.
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CLAUSULA XIX - DA SUSPENSAO

19.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e
exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administrag&o.

19.2 - Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado

automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XX - DA RESCISAO

20.1 - A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.

20.1.1 - Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa.

20.2 - A rescisao do Contrato podera ser:

20.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo 78, incisos | a Xll e XVII,
da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangdes previstas em Lei:

a.1) Assung&o imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administragéo;
a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do Contrato,
necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragéo.

b) A aplicagao das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administragao, que podera dar
continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

¢) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da CONTRATADA, manter o
Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, 0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade competente,
conforme o caso.

20.2.2 - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja conveniéncia para a
Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda,

20.2.3 - Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

20.3 - A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade

competente.
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20.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.® 8.666/93, quando a rescisao ocorrer com base no artigo 78, incisos
Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados, que houver soffido tendo ainda direito a:

20.4.2 - Pagamento pela execucdo do Contrato até a data da rescisao; e

20.4.3 — Pagamento do custo da desmobilizag&o.

CLAUSULA XXI - DA CLAUSULA PENAL

21.1 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢fes previstas na Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XXII - DAS DISPOSIGOES FINAIS

22.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao financeira,
sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corre¢do monetaria.

22.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do Municipio de Carbonita.
22.2.1 - Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n°® 8.666/93, a publicagao do Extrato deste Contrato e dos
Termos Aditivos no Diario Oficial de Minas Gerais e Quadros de Avisos da Prefeitura Municipal.

22.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e 0 memorial descritivo, prevalecera o disposto no Contrato.
22.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa seré referencial, podendo ser substituida por similares.

22.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-financeiro apresentados pela
CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos Il da Tomada de Precos n.° 004/2020.

CLAUSULA XXIll - DO FORO
23.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itamarandiba — MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato, por mais
privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Carbonita/MG, 07 de julho de 2020.

Nivaldo Moraes Santana
PREFEITO MUNICIPAL

Marcilio Duarte de Oliveira
PAVOM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI

TESTEMUNHAS:
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