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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/ LDI
PREÇO TOTAL

1 DEM-001 DEMOLIÇÃO E REFORMA ARQUIBANCADA

1.1 DEM-CON-015
DEMOLIÇÃO   DE   CONCRETO   SIMPLES   -   COM   EQUIPAMENTO   ELÉ

TRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( vergas, pilaretes)
m³                         1,75                                      32,15                                 39,39 68,93

1.2 DEM-ALV-005

DEMOLIÇÃO  DE  ALVENARIA  DE  TIJOLO  E  BLOCO  SEM  APROVE

ITAMENTO 

DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

m³                       45,86                                      75,17                                 92,11 4.224,16

1.3  83518 /sinapi ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m³                       10,22                                    218,73                               268,01 2.739,06

2 OBR-001 REFORÇO ESTRUTURAL ESTRUTURAL

2.1 AUX-CON-045 

CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", 

CONSISTÊNCIA 

PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPA 

m²                       25,25                                    302,67                               370,86 9.364,22

2.2 EST-FOR-015 

FORMA  E  DESFORMA  DE  COMPENSADO  RESINADO  ESPESSURA  1

2  MM, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) 

m²                       12,74                                      61,99                                 75,96 967,73

2.3  84084 /sinapi  APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m²                       11,76                                        4,57                                   5,60 65,86

2.4 EST-GRO-015 

GROUT - PREPARO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA SEM

 PENEIRAR E 

PEDRISCO TRAÇO 1:3:2 

m³                         0,90                                    294,90                               361,34 325,21

2.5 ARM-AÇO-005
CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <

= 12,5 MM 
KG                  4.665,85                                        7,51                                   9,20 42.925,82

3 ALVENARIA

3.1 ALV-BLO-005
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM , A REVESTIR,

VEDAÇÃO
m²                     297,05                                      41,59                                 50,96 15.137,67

4 REVESTIMENTO

4.1 REV-CHA-005
CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A

COLHER
m²                     622,10                                        5,24                                   6,42 3.993,88

4.2 REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA m²                     622,10                                      22,75                                 27,88 17.344,15

5 PINTURA

5.1 PIN-SEL-005
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO

SELADOR
m²                     667,07                                        4,78                                   5,86 3.909,03

5.2 PIN-ACR-005
PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA,

EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
m²                     667,07                                      14,25                                 17,46 11.647,04

5.3 AUX-LIX-005
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL PARA

PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO
m²                  1.142,50                                        7,21                                   8,83 10.088,28

5.4 72815/sinapi APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m²                  1.142,50                                      38,36                                 47,00 53.697,50

5.5 PIN-EPO-020 PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO m                     165,90                                      11,67                                 14,30 2.372,37

6 LIMPEZA GERAL DE OBRA 

6.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m²                  1.142,50                                        4,08                                   5,00 5.712,50
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7 SERVIÇOS PRELIMINARES

7.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM

METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE

FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA,

CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

und                             -                                   1.159,26                            1.425,89 0,00

8 REMOÇÃO DE COBERTURA DANIFICADA

8.1 COTAÇÃO SERVIÇO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO m²                             -                                        16,07                                 19,76 0,00

9 COBERTURA

9.1 COTAÇÃO SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA m²                  1.734,00                                      28,91                                 35,56 61.661,04

9.2 COTAÇÃO COTAÇÃO SERVIÇO DE REFORÇO EM TESOURAS und                         7,00                                 2.883,28                            3.546,43 24.825,01

9.3 COTAÇÃO SERVIÇO DE EMENDA C/ REFORÇO EM TESOURAS und                         7,00                                 1.890,83                            2.325,72 16.280,04

9.4 COTAÇÃO SERVIÇO DE PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA m²                  1.734,00                                        2,46                                   3,03 5.254,02

SUBTOTAL  R$                                                        81.714,22 

TOTAL REFORÇO ESTRUTURAL  R$                                          184.583,41 

SUBTOTAL  R$                                                          7.032,15 

SUBTOTAL  R$                                                        53.648,84 

SUBTOTAL  R$                                                          5.712,50 

 R$                                                        15.137,67 

SUBTOTAL

OBRA:  REFORÇO ESTRUTURAL PARA O GINÁSIO PROFESSOR MURILO CAITANO  DE CARBONITA - MG DATA: 03/05/2018

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2018.
(    ) DIRETA

 R$                                                        21.338,03 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG FOLHA Nº:

REFORÇO ESTRUTURAL

SUBTOTAL  R$                                                                     -   

OBRA:  REFORMA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. DATA: 03/05/2018

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI / DEZEMBRO DE 2015
(    )

SUBTOTAL

TOTAL REFORMA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA.  R$                                          108.020,11 

DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

SUBTOTAL  R$                                                                     -   

SUBTOTAL  R$                                                      108.020,11 

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
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OBRA:  REFORÇO ESTRUTURAL PARA O GINÁSIO PROFESSOR MURILO CAITANO  DE CARBONITA - MG DATA: 03/05/2018

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2018.
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG FOLHA Nº:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

 

Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

TOTAL GERAL  R$                                          292.603,52 

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas  - SETOP - MG


