
(   X  ) INDIRETA

LDI 28.50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 563.72
1.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M² 62.67 7.00 9.00 563.72

2 MOVIMENTO DE TERRA 180.91

2.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ 3.13 44.98 57.80 180.91
3 FUNDAÇÃO 7,189.38

3.1 EST-FOR-025

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M² 29.54 30.61 39.33 1,161.92

3.2 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 
12,5 MM

KG 206.81 8.77 11.27 2,330.63

3.3 ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 
DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)

KG 82.72 8.73 11.22 927.96

3.4 EST-CON-030
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, 
BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA

M³ 4.92 437.96 562.78 2,768.87

4 ALVENARIA 4,609.94

4.1 ALV-TIJ-025

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO, ESP.
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 70.80 31.84 40.91 2,896.74

4.2 DEM-ALV-010 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M³ 14.74 90.45 116.23 1,713.20

5 ESQUADRIAS 2,855.93

5.1 ESQ-POR-055

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 
PINTURA
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO 
LATONADO

unid 2.00 545.31 700.72 1,401.45

5.2 SER-JAN-040

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-
AR COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
VIDRO LISO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 2.25 411.74          529.09 1190.44

5.3 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ UN 
O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2
019

UND 2.00 102.74          132.02 264.04
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6 REVESTIMENTO DE PAREDE 5,769.34

6.1 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 
CIMENTO E AREIA, A COLHER M² 153.96 5.92 7.61 1,171.20

6.2 REV-REB-020 REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 
1:3, CIMENTO E AREIA M² 153.96 20.47 26.30 4,049.76

6.3 REV-AZU-010

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 
CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M² 9.15 46.64 59.93 548.38

7 PISO 8,267.09

7.1

94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO

M² 58.28 40.50 52.04 3,033.04

7.2

PIS-CER-010

REVESTIMENTO COMCERÂMICA APLICADO 
EMPISO,ACABAMENTO ESMALTADO,AMBIENTE 
INTERNO,PADRÃO EXTRA,DIMENSÃODAPEÇA ATÉ 
2025CM2,PEIV,ASSENTAMENTOCOMARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 58.28 69.89 89.81 5,234.05

8 COBERTURA 3,070.48

8.1 ED-49695  FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM m² 58.28 41 52.69 3070.48

9 INSTALAÇÃO ELETRICAS 2,129.60

9.1 93137

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UND 10.00 92.20 118.48 1184.77

9.2 ELE-INT-010 INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V, 
SEM PLACA und 4.00 13.46 17.30 69.18

9.3 ELE-TOM-015 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA und 6.00 21.88 28.12 168.69

9.4 ELE-LUM-026
LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA 
FLUORESCENTE 2 X 32 W
OU 2 X 40 W, COMPLETA

u 4.00 137.54 176.74 706.96

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  R$     2,517.85 

10.1 LOU-LAV-010

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
TAMANHO MÉDIO,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 
FIXAÇÃO ,VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 
TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO,FORNECIMENTO,INSTALAÇÃOEREJUNTA
MENTO,EXCLUSIVETORNEIRAEENGATE FLEXÍVEL

unid 2.00 332.94 427.83 855.66

10.2 LOU-BOJ-005

CUBA EMA ÇOINOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, 
APLICAÇÃO PARA PIA(465X330X115MM),NÚMERO1, 
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTODE METAL COM 
ACABAMENTO 
CROMADO,SIFÃODEMETALTIPOCOPOCOMACABAM
ENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2.00 280.04 359.85 719.70

10.3 MET-TOR-021 TORNEIRA METÁLICA PARAPIA,ACABAMENTO 
CROMADO,COM AREJADOR,APLICAÇÃO DE 
PAREDE,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2.00 65.24 83.83 167.67

10.4 INST-AGU-005 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES unid 2.00 82.38 105.86 211.72

10.5 INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, 
ETC.)

unid 2.00 47.41 60.92 121.84

10.6 DRE-TUB-020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 
MM (6"),
INCLUSIVE CONEXÕES

M 10.00 34.34 44.13 441.27

11 PINTURA 3,588.33

11.1 PIN-SEL-005 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, 
PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR m² 179.58 4.28 5.50 987.65

11.2 PIN-ACR-005 PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM 
MASSA CORRIDA,EXCLUSIVE FUNDO SELADOR m² 179.58 10.36 13.31 2,390.68



11.3 PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS 
(2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, 
EXCLUSIVE
MASSA A ÓLEO

m² 3.36 17.03 21.88 73.53

11.4 PIN-ESM-005
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS 
(2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m² 4.50 23.60 30.33 136.47

12 DIVERSOS 1,294.11

12.1 BAN-GRA-010
BANCADA EMGRANITO CINZA ANDORINHAE=3CM, 
APOIADA EM ALVENARIA M² 3.36 290.22 372.93 1,253.05

12.2 ROD-CER-005

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA 
ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 
ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M² 3.53 9.05 11.63 41.05

42,036.69TOTAL GERAL DA OBRA

233933-1

CAU/MG

NIVALDO MORAES SANTANA
Prefeito Municipal de Carbonita

SORAYA BORGES OLIVEIRA - ARQUITETA E URBANISTA



ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEI
RO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1.34% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 563.72 R$ 563.72 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 0.43% 100.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 180.91 R$ 180.91 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 17.10% 100.00% 0.00% 0.00%
7.264,36 R$ 7,189.38 R$ 7,189.38 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 10.97% 50.00% 50.00% 0.00%

Financeiro R$ 4,609.94 R$ 2,304.97 R$ 2,329.01 R$ 0.00

Físico % 6.79% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 2,855.93 R$ 0.00 R$ 1,427.97 R$ 1,300.94

Físico % 13.72% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 5,769.34 R$ 0.00 R$ 2,884.67 R$ 2,884.67

Físico % 19.67% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 8,267.09 R$ 0.00 R$ 4,133.54 R$ 4,133.54

Físico % 7.30% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 3,070.48 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 3,070.48

Físico % 5.07% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,129.60 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,129.60

Físico % 5.99% 0.00% 0.00% 100.00%

Financeiro R$ 2,517.85 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,517.85

Físico % 8.54% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 3,588.33 R$ 0.00 R$ 1,794.16 R$ 1,794.16

Físico % 3.08% 0.00% 50.00% 50.00%

Financeiro R$ 1,294.11 R$ 0.00 R$ 647.05 R$ 647.05

Físico % 77.33% 24.36% 31.44% 43.96%
Financeir

o R$ 42,036.69 R$ 10,238.99 R$ 13,216.41 R$ 18,478.31

Observações:

OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE MESTRA
ZEFINA LOCAL: CARBONITA MG

1 SERVIÇOS INICIAIS

A N E X O   I I I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 42,036.69

2 MOVIMENTO DE TERRA

3 FUNDAÇÃO

4 ALVENARIA

5 ESQUADRIAS

6 REVESTIMENTO DE PAREDE

7 PISO

8 COBERTURA

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável 
técnico pela elaboração do cronograma

DIVERSOS

11 PINTURA

Carimbo e assinatura do prefeito

9 INSTALAÇÃO ELETRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11



Observações:



OBRA: AMPLIAÇÃO DE  SALAS NA CRECHE MESTRA FEZINA

VALORES ADOTADOS:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

S G R SEGUROS, GARANTIAS E RISCO

ISS (PMC) 1.50 %
I PIS 0.65 %

COFINS 3.00 %
TOTAL "I" = 

E CPRB

L LUCRO

FÓRMULA DE CÁLCULO:

CÁLCULO:

- 1.00 = 28.50%

O VALOR DO BDI ADOTADO É DE :

CÁLCULO DO BDI

4.89%

1.39%

2.27%

5.15%

4.50%

28.50%

Os cálculos estão em conformidade ao " CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) "

6.86%

BDI = (1 + ( AC + S + G + R)) X (1 + DF) X (1 + L) -   1( 1 - ( I + CPRB))

BDI = 116.10%
90.35%
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