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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

OBJETIVO

Definir o escopo dos servicos a serem realizados para a reforma da Parte de
estrutura de concreto armado e alvenaria.

DADOS DA OBRA

A obra sera realizada no Municipio de Carbonita-MG.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DEMOLICAO E REFORMA ARQUIBANCADA

1.1 Sera demolido o concreto da arquibancada em uma extensdao de 2,50m
X 2,00m X 0,05 m, com equipamento elétrico, na drea que envolve os 7
Pilares que serdo reforcados.

1.2 Demolicao da alvenaria ja existente na arquibancada, e demolicao da
parede lateral conforme memdria de cadlculo e projeto.

1.3 sera executado ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO
CONCRETO, para reforma da arquibancada.

Devera ser executada loca¢ao da obra com gabaritos de madeira.

2. REFORCO ESTRUTURAL ESTRUTURAL

Na anadlise do pilar forad de alinhamento vertical (fora da prumada) contatou-se
que o mesmo nao tem rigidez suficiente para resistir as rea¢bes da cobertura
metalicas, quando esta estd sobre acao de carga vento. A falta de rigidez do pilar se
deve ao sua grande esbeltes provocada pelo seu comprimento destravado de 6,5
metros. Uma soluc¢ao para correcao da rigidez do pilar seria o auto da secao do pilar
ou travamento do pilar diminuindo o seu comprimento livre e aumentando sua
esbeltes. A primeira solu¢do torna-se mais vidvel no caso em questdo. O aumento da
secao pode ser feito pelo procedimento de reforco do pilar por encamisamento da
secdo. Juntamente com o aumento da secdo do pilar, propde-se o reforco da
fundacdo por meio de uma fundacao adicional de bloco sobre duas estacas ficando
a tipologia final conforme Imagem 1.
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1°) Apicoamento das superficies de concreto - E
fundamental que se registre a importancia da
rugosidade superficial do concreto, na area a ser
tratada. Os melhores resultados quanto a
aderéncia ao concreto existente serao obtidos
com a superficie medianamente rugosa, o que
normalmente impde a necessidade de
apicoamento. Outra, e nao menos importante,
finalidade do apicoamento, é a de regularizar as
areas, buscando evitarmos varia¢bes bruscas na
espessura da camada de recomposicao, caso em
que a sua retracao diferencial pode resultar em
fissuras e comprometer a qualidade final dos
servi¢os. O apicoamento do concreto € também
aplicado nos locais onde se faz necessdrio um
sobrecobrimento ou ainda, em todas as regides
que virdo a ter contato com concreto ou
argamassa novos. Esta operacdo, feita com a
utilizagdo de  ferramentas manuais ou
pneumaticas, tem como objetivo, configurar a
base uma textura que permita a perfeita
aderéncia entre o concreto remanescente e o
material a ser utilizado.

2°)  Chumbadores - Uma das maiores
preocupacdes nos refor¢os por encamisamento
é garantir que a peca volte a trabalhar como se
fosse monolitica. Isso depende essencialmente
da aderéncia existente entre o novo material adicionado e o concreto original da
peca (substrato). Para garantir que a peca reabilitada se comporte
monoliticamente, geralmente adota-se armaduras que atravessam a interface entre
os concretos, para resistir ao cisalhamento que alise desenvolve. Essas armaduras
podem ser representadas por estribos prolongados, chumbadores, ou barras/pinos
fixados com resinas. No caso em questao serao usadas barras de aco de diametro a
ser determinada pelo responsdvel técnico, grauteadas (chumbadas) em todas as
faces do pilar em distancias equivalentes e pré-determinadas e coladas no substrato
perfurado com resina epox.

3°) Grauteamento de armaduras do encamisamento - Consiste em perfurar o
substrato e/ou fundacdo para ancoragem com resina epox das armaduras que
compdem o encamisamento e a secao do novo pilar.

4°) Armaduras complementares - A necessidade de colocacdo de barras
complementares devera ser objeto de anadlise caso a caso, tendo como parametro a
observacao da perda de secao de armadura em mais de 10% do valor original. Sendo
necessarias, as barras complementares deverao ser da mesma classe e diametro das

Imagem 1: Tipologia final proposta.
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originalmente detalhadas. As emendas dos novos segmentos de barra deverao ser
feitas em um trecho integro da existente, por simples traspasse.

4°) Formas de madeira — As formas de madeira ser feita para delimitar a secdo do
novo pilar e seguir as seguintes prescri¢bes:

As formas deverdo ter a resisténcia necessaria para suportar a pressao
resultante do lancamento e adensamento do concreto, mantida rigidamente na sua
posicao, além de serem suficientemente estanques para evitar a perda de nata.
Diante da necessidade de utilizagao de formas cachimbo, deve-se ter em mente que
este deva estar em altura suficiente para permitir o completo preenchimento da
secao. Nestes casos, o excesso de concreto deverd ser cortado tdo logo seja
concluida a desforma, tendo-se preferencialmente o cuidado de exercer o corte
desferindo os golpes de marreta de baixo para cima. Segundo a NBR-6118, a retirada
das formas sé poderd ser feita quando o concreto se achar suficientemente
endurecido para resistir as acbes que sobre ele atuarem, além de ndo conduzir a
deformacgdes inaceitdveis, haja visto o baixo valor de Ec e a maior probabilidade de
grande deformacao lenta, sempre que o concreto é solicitado a baixas idades.

E importante lembrar que por ocasido de lancamento do concreto, as formas
deverdo apresentar na condicdao de saturadas, evitando-se que as mesmas
absorvam a dgua de amassamento do concreto.

O prolongamento da vida util das formas estd diretamente relacionado com
os cuidados observados durante o seu manuseio. A utilizacdo de desmoldantes
permitem um melhor reaproveitamento dos painéis, devendo-se aplicar este
material de modo a formar um filme uniforme e continuo, cuidando-se para que o
mesmo ndo venha a encobrir as armaduras, prejudicando a sua aderéncia ao
concreto

3. ALVENARIA

a) a alvenaria do muro da lateral devera ser executada com blocos de concretos, na
extensao de 45,70 m aproximadamente deverd ser executado com bloco de
concreto de vedacao na dimensao de 9x19x39 cm. Deverdo ser assentadas com uma
argamassa mista traco 1:2:8 (cim:cal:areia), com juntas desencontradas no
alinhamento vertical. As fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas. As
juntas terdo a espessura maxima de 15 mm;

b) os blocos serdo umedecidos antes de sua colocacdo para ndo ocorrer a absorcao
da 3gua da argamassa de rejuntamento.

Todos os tipos de tijolos deverdo ter aceitacdo prévia da fiscalizacao.

4. REVESTIEMTO
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Chapisco: Os blocos de concreto que forem revestidas (indicadas em projeto),
receberdo uma camada de argamassa fluida (chapisco), de cimento e areia no traco

1:3.

Emboco: todas as paredes, ndo especificadas de modo diverso, receberdo o
embogo com argamassa no traco 1:6 , cimento e areia.

5. PINTURA

Seladores: todas as paredes rebocados serdo selados antes da
pintura ou emassamento sendo que, nas paredes internas e externas devera ser
aplicado selador acrilico.

Paredes internas e externas- nos locais definidos no projeto serdo
pintadas 02 demdos de tinta acrilica na cor definida no projeto de arquitetura ou
pelo fiscal responsdavel da prefeitura.

A pintura do piso e demarcacao em tinta epdxi para as modalidades
esportivas de volei e futsal. Nesta fase serdo executadas as seguintes etapas:
Limpeza e preparacdao da superficie com lixadeira; Lavagem do substrato
respeitando periodo minimo de secagem de 12 horas; Aplicar uma demao de Primer
a base de epdxi; aplicar duas demaos de tinta epdxi; Fazer a demarcacao conforme
o projeto.

6. LIMPEZA FINAL

Durante a obra deverd ser feito periodicamente remoc¢ao de todo entulho
e detritos que venham a se acumular no local. Para descarte do residuo
remanescente do canteiro de obra devem ser seguidos rigorosamente a legislacao
vigente e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos. Ao final da obra devera haver
especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de concreto
endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra.

GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA
ENG. CIVIL - CREA-MG: 173.141/D



