ESTADO DE MINAS GERAIS

Superintendéncia de Projetos e Custos
Diretoria de Custos

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas

ANEXO 1l

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

FOLHA N°:

OBRA: REFORGO ESTRUTURAL PARA O GINASIO PROFESSOR MURILO CAITANO DE CARBONITA - MG

DATA: 03/05/2018

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG.

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2018. ) (x) INDIRETA
DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS LDI 22,53%
. % PREGO UNITARIO S/ | PRECO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ DI (;Cl LDI PRECO TOTAL
REFORCO ESTRUTURAL
1 DEM-001 DEMOLIGAO E REFORMA ARQUIBANCADA
¥ -~ DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELE "
11 DEM-CON-015 TRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( vergas, pilaretes) m L75 32,15 3939 68.93
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVE
12 DEM-ALV-005 ITAMENTO m3 45,86 7517 92,11 4.224,16|
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
13 83518 /sinapi ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO m3 10,22 218,73 268,01 2.739,06
SUBTOTAL R$ 7.032,15
2 OBR-001 REFORCO ESTRUTURAL ESTRUTURAL
CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B",
21 AUX-CON-045 CONSISTENCIA m?2 25,25 302,67 370,86 9.364,22
PARA VIBRAGAO, BRITA 1 E 2, FCK 25 MPA
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 1
22 EST-FOR-015 2 MM, m2 12,74 61,99 75,96 967,73
EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
23 84084 /sinapi APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO m2 11,76 4,57 5,60 65,86
GROUT - PREPARO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA SEM
24 EST-GRO-015 PENEIRAR E m3 0,90 294,90 361,34 325,21
PEDRISCO TRACO 1:3:2
25 ARM-ACO-005 ??ZF{';E'\)‘SOBRA E ARMAGAO DE AGO CA50D < KG 4.665,85 7,51 9,20 42.925,82
SUBTOTAL R$ 53.648,84
3 ALVENARIA
31 ALV-BLO-005 AL\/EN/SRIA DE BLOCO DE CONCRETO E =10 CM, A REVESTIR, m 297,05 41,59 50,96 15.137,67
VEDACAO
SUBTOTAL R$ 15.137,67
4 REVESTIMENTO
a1 REV-CHA-005 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A m 622,10 524 6.42 3.993,88,
COLHER
4.2 REV-EMB-005 EMBOCO COM ARGAMASSA 1.6, CIMENTO E AREIA m2 622,10 22,75 27,88 17.344,15|
SUBTOTAL R$ 21.338,03
5 PINTURA
51 PIN-SEL-005 PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO me 667,07 478 5,86 3.909,03
SELADOR
PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, "
52 PIN-ACR-005 EXCLUSIVE FUNDO SELADOR m: 667,07 14,25 17,46 11.647,04]
LIXAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO MANUAL PARA
53 AUX-LIX-005 PREPARACAO E CONSERVACAO m2 1.142,50 721 8,83 10.088,28|
54 72815/sinapi APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO m2 1.142,50 38,36 47,00 53.697,50
55 PIN-EPO-020 PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAGAO DE PISO m 165,90 11,67 14,30 2.372,37
SUBTOTAL R$ 81.714,22
6 LIMPEZA GERAL DE OBRA
6.1 LIM-GER-005 LIMPEZA GERAL DE OBRA m2 1.142,50 4,08 5,00 5.712,50
SUBTOTAL R$ 5.712,50
TOTAL REFORCO ESTRUTURAL R$ 184.583,41
OBRA: REFORMA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. DATA: 03/05/2018
LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG. FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI / DEZEMBRO DE 2015 (x) INDIRETA
- () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS LDI 23,00%
7 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM
71 10-PLA-005 METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE und 1.159,26 142589 0.00
FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA,
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
SUBTOTAL R$ -
8 REMOGAO DE COBERTURA DANIFICADA
8.1 COTAGAO SERVICO DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO m2 16,07 19,76 0,00}
SUBTOTAL R$ -
9 COBERTURA
9.1 COTAGAO SERVIGO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA m? 1.734,00 28,91 35,56 61.661,04
9.2 COTAGAO COTAGAO SERVICO DE REFORGO EM TESOURAS und 7,00 2.883,28 3.546,43 24.825,01
9.3 COTAGAO SERVICO DE EMENDA C/ REFORGO EM TESOURAS und 7,00 1.890,83 2.325,72 16.280,04|
9.4 COTAGAO SERVICO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA m2 1.734,00 2,46 3,03 5.254,02
SUBTOTAL R$ 108.020,11
TOTAL REFORMA EM COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA. R$ 108.020,11
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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

FOLHA N°:

OBRA: REFORGO ESTRUTURAL PARA O GINASIO PROFESSOR MURILO CAITANO DE CARBONITA - MG

DATA: 03/05/2018

LOCAL: AVENIDA MONTE BELO, CARBONITA - MG.

FORMA DE EXECUGAO:

TOTAL GERAL

REGIAO/MES DE REFERENCIA: REGIAO JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2018. ) DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 180 DIAS LDI 22,53%
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO Lil\IlDIITARIO s/ PRECSIUL’\S:-ARIO PRECO TOTAL
R$ 292.603,52

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaborac&o da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito

RESPONSAVEL TECNICO / CREA




