
PÁG 1

PREÇO

UNIT.

S

A

L

D

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Barracão de obra m² 0,00 151,19 0,00

1.2 Instalações provisórias de água un 0,00 233,82 0,00

1.3 Instalações provisórias de energia un 0,00 1.077,63 0,00

1.4 Instalações provisórias de esgoto un 0,00 233,82 0,00

1.5 Locação da obra - execução de gabarito m² 0,00 6,20 0,00

1.6 Placa da obra - padrão governo federal m² 0,00 262,67 0,00

2.0 SERVICO EM TERRA

2.1 Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro m³ 0,00 26,33 0,00

2.2 Reaterro com apiloamento m³ 0,00 26,33 0,00

2.3 Aterro interno com apiloamento m³ 0,00 26,33 0,00

3.0 FUNDACOES E SONDAGENS

3.1 Embasamento c/tijolo comum m³ 0,00 281,77 0,00

3.2 Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem m 0,00 64,71 0,00

3.3 Escavação manual de valas (sapatas/blocos) m³ 0,00 26,33 0,00

3.4 Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) m³ 0,00 26,33 0,00

3.5 Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) m³ 0,00 148,99 0,00

3.6 Concreto simples para lastro m³ 0,00 309,49 0,00

3.7
Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e

adensado, para uso geral, inclusive formas
m³ 0,00 1.516,28 0,00

3.8
Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e

adensado, para tubulão
m³ 0,00 1.516,28 0,00

3.9 Fundação em pedra rachão m³ 0,00 90,85 0,00

ITEM UM QUANT. PREÇO TOTAL

OBRA: CONTRUÇÃO DE 12 SALAS PADRÃO FNDE DATA: 27/08/2019

DENOMINAÇÃO

SALDO
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LOCAL: CARBONITA/MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA/MG BDI:25%
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4.0 ESTRUTURA 0,00

4.1
Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e

adensado, para uso geral, inclusive formas
m³ 14,68 1.516,28 22.258,99

4.2
Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/

ferr.distrib.
m² 191,00 62,25 11.889,75

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA

5.1
Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w,

completa, inclusive lâmpada conforme projeto
und 50,00 119,75 5.987,50

5.2 Bandeja para rack de telecomunicações 1u und 5,00 110,58 552,90

5.3 Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls und 5,00 5,71 28,55

5.4 Bloco BER-10 (bloco de engate rápido) und 6,00 18,76 112,56

5.5 Cabeçote de liga de alumínio diam. 3" und 1,00 22,87 22,87

5.6 Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg) m 425,00 5,78 2.456,50

5.7 Cabo de cobre nu no. 35 mm² m 38,00 15,30 581,40

5.8 Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² m 1.350,00 7,56 10.206,00

5.9 Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² m 56,56 10,17 575,22

5.10 Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² m 250,00 4,32 1.080,00

5.11 Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² m 92,00 17,01 1.564,92

5.12 Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² m 700,00 5,03 3.521,00

5.13 Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² m 200,00 5,95 1.190,00

5.14 Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² m 280,00 41,23 11.544,40

5.15 Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm² m 4.175,55 3,20 13.361,77

5.16 Cabo flexível isolado 750v 4 mm² m 200,00 3,91 782,00

5.17 Cabo flexível isolado 750v 6 mm² m 37,00 4,78 176,86

5.18 Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm² m 106,00 11,56 1.225,36
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5.19 Cabo lógico STP-4pares categoria 5e m 44,00 2,26 99,44

5.20 Cabo telefônico cce-50-4 pares und 305,00 1,21 369,05

5.21 Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno) m 17,00 3,95 67,15

5.22 Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg m 1.150,00 4,62 5.313,00

5.23 Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm und 11,00 45,67 502,37

5.24 Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm und 1,00 81,23 81,23

5.25 Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm und 1,00 157,10 157,10

5.26 Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3") und 8,00 2,71 21,68

5.27 Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4" und 302,00 4,05 1.223,10

5.28 Caixa metálica quadrada 4"x4"x2" und 0,00 4,24 0,00

5.29 Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2" und 182,00 3,60 655,20

5.30 Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa und 6,00 19,56 117,36

5.31 Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1) und 8,00 87,66 701,28

5.32 Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa und 12,00 103,14 1.237,68

5.33 Certificado digital und 119,00 14,15 1.683,85

5.34 Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa und 6,00 19,86 119,16

5.35 Condulete PVC t 3/4" s/ tampa und 13,00 11,01 143,13

5.36 Condulete PVC x 3/4" s/ tampa und 1,00 19,86 19,86

5.37 Conversor de fibra óptica para cabo UTP und 4,00 132,05 528,20

5.38 Disjuntor monopolar de 10 a 30-a und 61,00 9,11 555,71

5.39 Disjuntor tripolar 40 a 50a und 32,00 56,58 1.810,56

5.40 Disjuntor tripolar de 10 a 35-a und 10,00 56,58 565,80

5.41 Disjuntor tripolar de 200-a und 1,00 247,60 247,60
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5.42 Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma und 8,00 92,25 738,00

5.43 Dispositivo interno óptico 1 u para rack und 1,00 356,70 356,70

5.44 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões m 153,00 8,38 1.282,14

5.45 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões m 70,00 13,63 954,10

5.46 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexões m 0,00 24,06 0,00

5.47 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4"inclusive conexões m 350,00 7,52 2.632,00

5.48 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões m 0,00 37,55 0,00

5.49 Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões m 7,00 73,98 517,86

5.50 Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45 und 42,00 2,76 115,92

5.51 Fibra óptica monomodo geleado und 280,00 20,89 5.849,20

5.52 Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg) m 370,00 4,00 1.480,00

5.53 Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector und 18,00 42,77 769,86

5.54 Interruptor para ventilador und 11,00 9,67 106,37

5.55 Interruptor paralelo simples (1 seção) und 7,00 10,49 73,43

5.56 Interruptor simples (1 seção) und 41,00 8,46 346,86

5.57 Interruptor simples (2 seções) und 24,00 11,48 275,52

5.58 Interruptor simples (3 seções) und 1,00 23,10 23,10

5.59 Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados und 2,00 18,13 36,26

5.60 Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m und 66,00 9,15 603,90

5.61 Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40 und 21,00 99,15 2.082,15

5.62 Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b und 3,00 48,66 145,98

5.63
Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa,

com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto
und 134,00 84,82 11.365,88

5.64 Organizador de cabos (guia) und 12,00 21,66 259,92

5.65 Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m und 97,00 9,74 944,78

5.66 Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas und 10,00 309,21 3.092,10

5.67 Petrolet c 1" s/tampa und 1,00 9,95 9,95

5.68 Petrolet e 3/4" s/tampa und 6,00 6,51 39,06

5.69 Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa und 1,00 10,09 10,09
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5.70 Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m und 8,00 1.994,69 15.957,52

5.71 Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp. und 0,00 264,81 0,00

5.72
Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive

lâmpada, conforme projeto
und 3,00 50,71 152,13

5.73
Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo

inclusive lâmpada, conforme projeto
und 14,00 320,65 4.489,10

5.74 Quadro de distribuição cb 12e -100a und 1,00 118,58 118,58

5.75 Quadro de distribuição cb-12e - 150a und 1,00 250,82 250,82

5.76 Quadro de distribuição cb-18e - 150a und 0,00 316,44 0,00

5.77 Quadro de distribuição cb-50e - 225a und 1,00 560,20 560,20

5.78 Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's und 1,00 959,40 959,40

5.79 Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's und 4,00 1.493,72 5.974,88

5.80 Régua com 8 tomadas und 5,00 51,67 258,35

5.81 Rele foto elétrico com base und 4,00 41,13 164,52

5.82 Switch 24 portas 10/100mbps und 6,00 731,25 4.387,50

5.83 Tampa cega condulete PVC 1" und 21,00 3,70 77,70

5.84 Tampa cega petrolet 1" und 2,00 2,74 5,48

5.85 Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem m² 10,00 24,11 241,10

5.86 Tampa de ferro fundido R1 com base und 15,00 158,52 2.377,80

5.87 Tampa de PVC 4" x 2" com furo central und 3,00 2,98 8,94

5.88 Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central und 8,00 2,98 23,84

5.89 Tomada de 2 pólos mais terra und 179,00 11,75 2.103,25

5.90 Tomada de 3 pólos mais terra und 15,00 12,85 192,75

5.91 Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e und 134,00 14,45 1.936,30

5.92 Tomada universal und 2,00 8,04 16,08

5.93 Ventilador para rack und 10,00 243,79 2.437,90

6.0 SUBESTAÇÃO

6.1 Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm und 1,00 79,96 79,96

6.2 Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm und 1,00 258,68 258,68

6.3 Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local und 1,00 212,67 212,67

6.4 Chave fusível, 15 kV, 100a und 3,00 253,93 761,79

6.5 Cruzeta de concreto armado 1900mm und 2,00 74,92 149,84

6.6 Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4" und 2,00 58,27 116,54

6.7 Disjuntor termomagnético tripolar 200a und 1,00 247,60 247,60
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6.8 Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" m 7,00 55,42 387,94

6.9 Elo fusível 6k und 3,00 2,46 7,38

6.10 Isolador polietileno de ancoragem und 3,00 6,49 19,47

6.11 Isolador tipo roldana de porcelana und 1,00 5,98 5,98

6.12 Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm und 3,00 19,36 58,08

6.13 Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA und 3,00 223,76 671,28

6.14 Poste de concreto SC 11/400 und 1,00 962,01 962,01

6.15 Suporte p/ transformador em poste duplo "t" und 1,00 96,83 96,83

6.16 Transformador trifásico 112,5 kVA und 1,00 9.057,83 9.057,83

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS

7.1 Cabide tipo gancho (louca) un 9,00 39,51 355,59

7.2 Caixa alv.p/torneira jardim un 7,00 72,24 505,68

7.3 Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica un 12,00 199,86 2.398,32

7.4 Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto un 4,00 206,69 826,76

7.5 Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido un 1,00 826,76 826,76

7.6 Caixa de gordura 600 l concreto un 1,00 217,51 217,51

7.7 Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido un 5,00 307,92 1.539,60

7.8 Caixa de passagem 60 x 60 cm un 4,00 251,87 1.007,48

7.9 Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico un 9,00 199,99 1.799,91

7.10 Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50 un 3,00 26,36 79,08

7.11 Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75 un 6,00 46,52 279,12

7.12 Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm un 4,00 18,88 75,52

7.13 Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40 un 7,00 14,96 104,72

7.14 Cuba de louca de embutir oval un 13,00 164,07 2.132,91

7.15 Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20 un 1,00 100,64 100,64

7.16 Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1) un 5,00 197,72 988,60

7.17 Cuba inox 60x50x35 ch. 20 un 1,00 207,96 207,96

7.18 Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado un 1,00 2.214,00 2.214,00
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7.19 Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00 un 1,00 7.871,50 7.871,50

7.20 Grelha quadrada cromada diam 150 mm un 10,00 16,62 166,20

7.21 Grelha quadrada cromada diam 100 mm un 4,00 10,55 42,20

7.22 Grelha redonda branca diam. 100 mm un 4,00 2,32 9,28

7.23 Grelha redonda cromada diam. 100 mm un 8,00 7,31 58,48

7.24 Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³ un 1,00 96,92 96,92

7.25 Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP un 1,00 695,59 695,59

7.26
Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão,

ligação e fixadores
un 8,00 391,91 3.135,28

7.27 Ligação flexível p/ pia metálica 1/2" un 4,00 19,03 76,12

7.28

Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de

descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e 

fixadores

un 5,00 216,71 1.083,55

7.29 Papeleira louca - embutir un 13,00 38,35 498,55

7.30 Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm un 10,00 20,81 208,10

7.31 Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm un 6,00 22,34 134,04

7.32 Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm un 2,00 22,34 44,68

7.33 Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m un 6,00 22,34 134,04

7.34 Registro de gaveta bruto diâmetro 1" un 2,00 39,09 78,18

7.35 Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2" un 2,00 60,13 120,26

7.36 Registro de gaveta bruto diâmetro 2" un 2,00 87,33 174,66

7.37 Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1" un 8,00 85,69 685,52

7.38 Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4" un 1,00 116,08 116,08

7.39 Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4" un 14,00 56,56 791,84

7.40 Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4" un 3,00 61,92 185,76

7.41 Saboneteira de louca de embutir un 9,00 43,28 389,52

7.42 Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2" un 13,00 68,70 893,10

7.43 Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal un 10,00 111,28 1.112,80

7.44 Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" - PVC un 1,00 89,49 89,49

7.45 Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m un 3,00 1.292,19 3.876,57
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7.46 Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53 un 12,00 48,77 585,24

7.47 Tampa p/vaso sanitário un 7,00 33,15 232,05

7.48
Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica,

sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores
un 1,00 340,88 340,88

7.49 Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm) un 1,00 56,51 56,51

7.50 Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4 un 4,00 147,94 591,76

7.51 Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4" un 7,00 36,10 252,70

7.52 Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2" un 10,00 62,30 623,00

7.53 Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4" un 1,00 73,60 73,60

7.54 Torneira p/lavatório diâmetro 1/2" un 21,00 79,77 1.675,17

7.55 Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede un 7,00 144,73 1.013,11

7.56 Tubo ferro galv. diam.1.1/2" m 3,50 85,69 299,92

7.57 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões m 22,00 54,67 1.202,74

7.58 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões m 6,00 103,87 623,22

7.59 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões m 6,00 146,87 881,22

7.60 Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões m 0,00 208,12 0,00

7.61 Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões m 40,00 9,45 378,00

7.62 Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões m 20,00 24,37 487,40

7.63 Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões m 47,00 33,07 1.554,29

7.64 Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões m 11,20 28,86 323,23

7.65 Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões m 50,00 11,65 582,50

7.66 Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões m 8,00 16,37 130,96

7.67 Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões m 0,00 20,73 0,00

7.68 Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões m 25,00 23,69 592,25

7.69 Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões m 0,00 33,39 0,00

7.70 Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões m 0,00 48,47 0,00

7.71 Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões m 3,00 58,89 176,67

7.72 Válvula de descarga - cromada un 3,00 197,56 592,68

7.73 Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo un 10,00 303,04 3.030,40
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7.74 Válvula de fluxo 3/4" un 1,00 236,05 236,05

7.75 Válvula de retenção horizontal 1" un 1,00 81,28 81,28

7.76 Válvula de retenção vertical 1" un 1,00 81,28 81,28

7.77 Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1" un 3,00 30,63 91,89

7.78 Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4" un 5,00 36,51 182,55

7.79 Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal) un 5,00 33,95 169,75

7.80
Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de

ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação
un 13,00 156,23 2.030,99

8.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS

8.1 Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez m² 276,32 43,11 11.912,16

8.2 Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez m² 40,23 22,74 914,83

8.3 Elemento vazado de concreto m² 120,27 106,54 12.813,57

9.0 IMPERMEABILIZACAO

9.1 Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm m² 0,00 21,63 0,00

9.2 Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel m² 0,00 6,70 0,00

9.3 Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos m² 0,00 52,95 0,00

10.0 ESTRUTURAS METALICAS

10.1 Estrutura metálica em aço A036 para cobertura kg 32.209,74 12,50 402.621,75

11.0 COBERTURAS

11.1 Cobertura com telha colonial-plan m² 1.339,65 67,37 90.252,22

11.2 Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm m² 75,00 35,36 2.652,00

11.3
Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm,

inclusive pintura
m² 1.607,00 57,15 91.840,05

11.4 Cumeeira para telha colonial-plan m 168,14 28,52 4.795,35

11.5 Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm m 46,10 38,47 1.773,47

11.6 Embocamento de beiral m 419,00 12,37 5.183,03

11.7 Embocamento lateral m 218,00 12,37 2.696,66

12.0 ESQUADRIAS METALICAS

12.1 Escada de marinheiro em metalon m 2,93 197,46 578,56
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12.2 Escada marinheiro metalon c/ proteção m 7,00 217,34 1.521,38

12.3 Esquadria basculante com ferragens m² 88,39 228,46 20.193,58

12.4 Esquadria de correr com ferragens m² 135,65 254,33 34.499,86

12.5
Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro

com ferragens
m² 1,26 380,66 479,63

12.6 Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens m² 0,42 454,46 190,87

12.7 Grade de frente h=2,00 m conforme projeto m 120,00 327,96 39.355,20

12.8 Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias m² 141,72 59,97 8.498,95

12.9 Gradil eletrosoldado h=2,00 m m 144,00 118,51 17.065,44

12.10 Guarda bicicletas m 24,00 140,06 3.361,44

12.11 Porta abrir em chapa com ferragens m² 3,36 359,37 1.207,48

12.12 Porta abrir para WC em chapa com ferragens m² 18,72 305,91 5.726,64

12.13 Porta abrir/veneziana com ferragens m² 4,92 332,89 1.637,82

12.14 Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens m² 79,53 359,37 28.580,70

12.15 Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens m² 23,83 359,37 8.563,79

12.16 Porta de enrolar com ferragens m² 1,94 291,09 564,71

12.17 Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens m² 64,00 233,58 14.949,12

12.18 Portão tela em chapa 16 com ferragens m² 15,86 253,87 4.026,38

12.19 Portão tela/cano ch.16 c/ferragens m² 4,80 247,39 1.187,47

12.20 Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada m 8,15 11,51 93,81

12.21 Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid. m² 0,57 380,66 216,98

13.0 VIDROS

13.1 Vidro liso 3 mm m² 207,82 115,12 23.924,24

13.2 Vidro mini-boreal m² 17,48 40,89 714,76

14.0 REVESTIMENTO DE PAREDES

14.1 Chapisco comum m² 200,00 3,59 718,00

14.2 Emboco (1ci:4 arml) m² 57,00 17,21 980,97

14.3 Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3) m² 301,00 32,38 9.746,38

14.4 Revestimento cerâmico 10 x 10 m² 161,00 61,29 9.867,69
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14.5 Revestimento cerâmico 20 x 20 m² 404,00 61,91 25.011,64

15.0 FORROS

15.1 Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim) m² 818,00 5,94 4.858,92

15.2 Cornija de gesso m 609,00 18,08 11.010,72

15.3 Gesso corrido em teto m² 616,00 23,91 14.728,56

15.4 Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3) m² 11,20 13,94 156,13

16.0 REVESTIMENTO DE PISO

16.1 Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5 m² 80,41 64,76 5.207,35

16.2 Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm m² 0,00 36,44 0,00

16.3 Grama em placas m² 2.227,00 9,65 21.490,55

16.4 Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm m² 1.274,00 68,75 87.587,50

16.5 Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm m² 1.968,00 68,75 135.300,00

16.6 Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm m² 477,00 77,80 37.110,60

16.7 Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6 m² 0,00 23,67 709,15

16.8 Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5 m² 230,28 34,60 7.967,69

16.9 Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5 m² 0,00 29,56 0,00

16.10 Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5 m² 0,00 30,86 0,00

16.11 Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm m² 659,00 55,73 36.726,07

16.12 Preparo concreto p/lastro sem betoneira m³ 12,90 9,47 122,16

16.13 Aplicação de resina acrílica duas demãos m² 720,00 20,73 14.925,60

16.14 Rodapé de granitina m 922,00 15,03 13.857,66

16.15 Rodapé de massa (ici:3 armg) m 295,00 9,11 2.687,45

17.0 PINTURA

17.1 Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada m 26,10 7,21 188,18

17.2 Emassamento acrílico 2 demãos m² 1.581,00 11,67 18.450,27

17.3 Emassamento com massa PVA uma demão m² 1.160,86 10,01 11.620,21

17.4 Fundo super galvite 1 demão m² 9,60 4,71 45,22

17.5 Letreiro em parede feito a pincel m² 2,00 47,54 95,08
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17.6 Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador m² 212,00 14,22 3.014,64

17.7 Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor. m² 1.500,00 16,24 24.360,00

17.8 Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados) m² 1.000,00 8,08 8.080,00

17.9 Pintura cerâmica p/beiral m² 155,00 17,65 2.735,75

17.10 Pintura com selador acrílico m² 548,00 3,79 2.076,92

17.11 Pintura esmalte est. metal. 1 demão m² 372,00 10,14 3.772,08

17.12 Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos m² 2.881,00 17,11 49.293,91

17.13 Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador m² 1.966,00 17,34 34.090,44

17.14 Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador m² 72,69 20,39 1.482,15

17.15 Pintura PVA látex 2 demãos com selador m² 860,86 11,45 9.856,85

17.16 Pintura PVA látex 2 demãos sem selador m² 2.964,00 8,28 24.541,92

17.17 Pintura texturizada c/selador acrílico m² 879,11 18,45 16.219,58

18.0
ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICA

18.1 Captor tipo Franklin und 1,00 60,95 60,95

18.2 Cabo de cobre nu 35 mm² m 1.071,00 15,30 16.386,30

18.3 Cabo de cobre nu 50 mm² m 804,00 20,66 16.610,64

18.4 Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina und 51,00 18,97 967,47

18.5 Haste em caixa de inspeção und 51,00 42,77 2.181,27

18.6 Suporte guia reforçado und 267,00 5,92 1.580,64

19.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO

19.1 Extintor pqs 6 kg und 1,00 140,76 140,76

19.2 Extintor pqs 4 kg und 8,00 108,68 869,44

19.3 Extintor co2 4 kg und 8,00 455,10 3.640,80

19.4 Suporte tipo l para extintor und 17,00 30,74 522,58

19.5 Sinalizador fotoluminescente para extintor und 17,00 19,38 329,46

20.0 DIVERSOS

20.1 Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39 m² 83,20 128,61 10.700,35

20.2 Bancada de concreto polido m² 51,93 180,21 9.358,31
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20.3 Bancada de granito c/ espelho m² 40,20 260,67 10.478,93

20.4 Banco concreto polido e alvenaria m 9,50 199,74 1.897,53

20.5 Barra p/ deficiente físico un 4,00 276,93 1.107,72

20.6

Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. 

h.

sanit.), conf. Detalhamento

un 0,00 503,02 0,00

20.7 Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8" m 54,80 154,02 8.440,30

20.8 Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo m 1,40 42,23 59,12

20.9 Exaustor diâmetro 30 cm un 1,00 314,39 314,39

20.10 Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída un 1,00 743,19 743,19

20.11 Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado) un 1,00 450,68 450,68

20.12 Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m un 12,00 1.045,41 12.544,92

20.13 Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m un 2,00 4,85 9,70

20.14 Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte un 2,00 7,68 15,36

20.15 Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion. un 2,00 2,79 5,58

20.16 Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m un 8,00 12,63 101,04

20.17 Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m un 48,00 4,77 228,96

20.18 Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m un 16,00 4,77 76,32

20.19 Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes) un 1,00 757,68 757,68

20.20 Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada un 2,00 961,25 1.922,50

20.21
Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete

assentada e pintada
un 2,00 1.646,95 3.293,90

20.22
Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei

assentada e pintada com aro metálico
un 2,00 819,84 1.639,68

20.23 Tampas metálicas - 1,80 m 2 un 2,00 1.459,21 2.918,42

20.24 Limpeza final de obra m² 5.083,00 1,21 6.150,43

R$ 1.864.632,14

GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA

CREA: 173.141/D
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