ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Governo
SEGOV

ANEXO |1

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

FOLHA Ne:

OBRA: OBRA DE CALGAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PUBLICA.

DATA: 06/03/2019

LOCAL: RUA SAO CRISTOVAO, AVENIDA MURILO NICOLAU -CARBONITA/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - REGIAO JEQUITINHONHA E MUCURI - OUTUBRO/2018.

COM DESONERAGCAO (x) INDIRETA
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI - MINAS GERAIS JANEIRO/2017. COM DESONERACAO () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 180 DIAS LDI 22,50%
PRECO PRECO PREGO
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE|QUANTIDADE| UNITARIO S/ |UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 110-001 INSTALAQOES INICIAIS DA OBRA
FORNECIMENTO E COLOCA(;AO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 110-PLA-005 |AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA unid. 1,00 1.083,52 1.327,31 1.327,31]
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
SUBTOTAL R$ 1.327,31
2 OBR-001 |OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAGAO DE RUAS)
2.1 OB:TZ-;”A- REGULARIZAQAO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m2 2.528,14 0,78 0,96 2.427,01
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
OBRVIA. |PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO,
2.2 145 CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E m3 505,63 13,42 16,44 8.312,56
COMPACTAQAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISI(;AO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)
OBR-VIA- EXECUQAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO
25 215 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE m2 1.950,84 44,79 54,87 107.042,59|
ASSENTAMENTO E=6 CM
SUBTOTAL R$ 117.782,16
3 DRENAGEM
DRE-SAR- =
3.1 005 SARJETATIPO 1-50X5CM, | =3 %, PADRAO DEOP-MG m 931,12 17,43 21,35 19.879,41]
SUBTOTAL R$ 19.879,41
4 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
94273 - CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
41 SINAPI INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). m 1.000,12 30,34 srr 87.174,48
AF_06/2016
SUBTOTAL R$ 37.174,46
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 176.163,34

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracéo da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito

RESPONSAVEL TECNICO / CREA




