
Data Base

abr/19

jul/19

jan/19

BDI 1: 29,04%

BDI 2: 0,00%

Unitário Total Unitário Total

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           15.962,15           20.597,55 

1.1 IIO-PLA-005

 

FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1

,50M)-

EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTR

UTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

 Unid.  BDI 1                       1,00                1.090,22                1.090,22                1.406,82                1.406,82 

1.2 SINAPI 40818  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MÊS  BDI 1                       3,00                4.957,31              14.871,93                6.396,91              19.190,73 

2  TERRAPLENAGEM           35.700,28           46.106,06 

2.1 OBR-VIA-125
 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL). A CARGO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL. 
 M2  BDI 1                7.700,00                       0,80                6.160,00                       1,03                7.931,00 

2.2  AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CASCALHO EM OBRA  M3  BDI 1                1.155,00                           -                             -                             -                             -   

2.3 OBR-VIA-145

 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO  E TRANSPORTE DO MATERIAL). A CARGO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 M3  BDI 1                1.155,00                     13,72              15.846,60                     17,70              20.443,50 

2.4 OBR-VIA-410
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (MATERIAL CASACALHO) - 8 KM 
 T X KM  BDI 1              17.556,00                       0,78              13.693,68                       1,01              17.731,56 

3  OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO)         142.154,76         183.403,94 

3.1 SICRO 4011414
 Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,5 cm - brita 

comercial 
 M2  BDI 1                6.600,00                       3,29              21.714,00                       4,25              28.050,00 

3.2 MERCADO  EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO REVESTIMENTO A FRIO   T   BDI 1                     24,75                4.540,00            112.365,00                5.858,42            144.995,90 
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3.3 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE  DE MATERIAL  DE  QUALQUER  NATUREZA  DMT  ACIMA DE 50KM - 

(PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)  ATÉ A OBRA) - 210 KM 
 T X KM  BDI 1              17.556,00                       0,46                8.075,76                       0,59              10.358,04 

4  OBRAS VIÁRIAS (TSS)           91.479,57         117.950,89 

4.1 RO-13320

 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM BANHO DILUÍDO

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS

AGREGADOS E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO 

 M2  BDI 1                6.600,00                       6,07              40.062,00                       7,83              51.678,00 

4.2 OBR-VIA-160
 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). 
 M2  BDI 1                6.600,00                       6,62              43.692,00                       8,54              56.364,00 

4.3 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM 

(MATERIAL BETUMINOSO PARA IMPRIMAÇÃO' DA USINA ATÉ A OBRA) - 438 KM 
 T X KM  BDI 1                5.991,84                       0,46                2.756,25                       0,59                3.535,19 

4.4 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM 

(MATERIAL BETUMINOSO RR -2C) - 438 KM 
 T X KM  BDI 1                3.179,88                       0,46                1.462,74                       0,59                1.876,13 

4.5 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE  DE MATERIAL  DE  QUALQUER  NATUREZA  DMT  ACIMA DE 50KM - 

(PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)  ATÉ A OBRA) - 210 KM 
 T X KM  BDI 1                7.623,00                       0,46                3.506,58                       0,59                4.497,57 

5  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             5.520,88 

5.1 MOB-DES-005  OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00  %  BDI 1 1,50%                           -                             -              368.058,44                5.520,88 

 S/ BDI         285.296,76  C/ BDI         373.579,32 TOTAL
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