INFORMACOES GERAIS
Municipio: CARBONITA-MG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: Pavimentagdo Asfaltica de Vias Publicas SETOP_Jequitinhonha ago/19
Responséavel Técnico: GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA REFERENCIAS
o .
N° CREA: DE PRECOS:
BDI 1: 29,84%
BDI 2: 0,00%
Data: 19/11/2019
PLANILHA ORCAMENTARIA
. Preco (R Preco (R
- . . BDI Quantidade ¢o (R9) ¢o (RS)
Item Codigo Descricéo Unid. REF Prevista Sem BDI Com BDI
’ Unitario [ Total Unitario [ Total
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA 58.165,65 75.362,68
11 I1O-PLA-005 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Unid. BDI1 1,00 1.086,30 1.086,30 1.410,45 1.410,45
(3,00 X 1,50 M)
1.2 MOB-DES-010 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 % BDI 1 1,00 1.184.618,91 11.846,19 1.538.109,19 15.381,09
1.3 - AQUISIGAO DO CASCALHO. A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL. M3 BDI 1 - - - - -
1.4 OBR-VIA-410 | TRANSPORTE DO CASCALHO. DMT = 10 KM. TXKM | BDI1 57.991,23 0,78 45.233,16 1,01 58.571,14
2 PAVIMENTA(;AO 696.111,76 904.795,92
2.1 OBR-VIA-125 | REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 BDI 1 20.347,77 0,80 16.278,22 1,04 21.161,68
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
2.2 OBR-VIA-145 |ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI M3 BDI 1 3.052,17 13,72 41.875,77 17,81 54.359,15
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL). A CARGO DA PREFEITURA
MUNICIPAL.
A IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO,
2.3 OBR-VIA-160 |y SIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). M2 BDI 1 17.404,57 6,62 115.218,25 8,60 149.679,30
A PINTURA D ELIGAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
24 OBR-VIA-165 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). M2 BDI1 17.404.57 1,39 24.192,35 1.80 31.328.23
PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO,
ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
25 OBR-VIAI0 |y ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO M3 BDI1 R i) 337.877,04 630,15 438.697,83
MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA). (4 CM).
TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.6 OBR-VIA-435 | o\ CPORTE >z 50,10 KM. (AREIA) - (DMT 175 KM). TXKM | BDI1 35.270,22 0,46 16.224,30 0,60 21.162,13
VIAL TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.7 OBR-VIA-435 TRANSPORTE >= 50,10 KM. (BRITA 0) - (DMT - 205 KM). TXKM BDI 1 249.825,93 0,46 114.919,93 0,60 149.895,56
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AL TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.8 OBR-VIA-435 TRANSPORTE >= 50,10 KM. (RR-2C) - (DMT - 438 KM). T XKM BDI 1 3.811,48 0,46 1.753,28 0,60 2.286,89
VAL TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.9 OBR-VIA-435 TRANSPORTE >= 50,10 KM. (RL-1C) - (DMT - 438 KM). TXKM BDI 1 51.227,71 0,46 23.564,75 0,60 30.736,63
AL TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE
2.10 OBR-VIA-435 TRANSPORTE >= 50,10 KM. (CM-30) - (DMT - 438 KM). T XKM BDI 1 9.147,54 0,46 4.207,87 0,60 5.488,52
3 DRENAGEM SUPERFICIAL 169.334,65 219.841,40
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
3.1 DRE-SAR-025 |30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAGAO E M BDI 1 6.525,42 25,95 169.334,65 33,69 219.841,40
ACERTO FAIXA 0,45M
TOTAL S/ BDI 923.612,06 C/ BDI 1.200.000,00
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