
Data Base

ago/19

BDI 1: 29,84%

BDI 2: 0,00%

Unitário Total Unitário Total

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           58.165,65           75.362,68 

1.1 IIO-PLA-005
 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 

(3,00 X 1,50 M) 
 Unid.  BDI 1                       1,00                1.086,30                1.086,30                1.410,45                1.410,45 

1.2 MOB-DES-010  OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00  %  BDI 1                       1,00         1.184.618,91              11.846,19         1.538.109,19              15.381,09 

1.3 -  AQUISIÇÃO DO CASCALHO. A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.  M3  BDI 1                           -                             -                             -                             -                             -   

1.4 OBR-VIA-410  TRANSPORTE DO CASCALHO. DMT = 10 KM.  T X KM  BDI 1              57.991,23                       0,78              45.233,16                       1,01              58.571,14 

2  PAVIMENTAÇÃO         696.111,76         904.795,92 

2.1 OBR-VIA-125  REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)  M2  BDI 1              20.347,77                       0,80              16.278,22                       1,04              21.161,68 

2.2 OBR-VIA-145

 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO  E TRANSPORTE DO MATERIAL). A CARGO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 M3  BDI 1                3.052,17                     13,72              41.875,77                     17,81              54.359,15 

2.3 OBR-VIA-160
 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). 
 M2  BDI 1              17.404,57                       6,62            115.218,25                       8,60            149.679,30 

2.4 OBR-VIA-165
 PINTURA D ELIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). 
 M2  BDI 1              17.404,57                       1,39              24.192,35                       1,80              31.328,23 

2.5 OBR-VIA-190

 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, 

ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA). (4 CM). 

 M3  BDI 1                   696,18                   485,33            337.877,04                   630,15            438.697,83 

2.6 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.  (AREIA) - (DMT 175 KM). 
 T X KM  BDI 1              35.270,22                       0,46              16.224,30                       0,60              21.162,13 

2.7 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.  (BRITA 0) - (DMT - 205 KM). 
 T X KM  BDI 1            249.825,93                       0,46            114.919,93                       0,60            149.895,56 
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2.8 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.  (RR-2C) - (DMT - 438 KM). 
 T X KM  BDI 1                3.811,48                       0,46                1.753,28                       0,60                2.286,89 

2.9 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.  (RL-1C) - (DMT - 438 KM). 
 T X KM  BDI 1              51.227,71                       0,46              23.564,75                       0,60              30.736,63 

2.10 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE D EMATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE >= 50,10 KM.  (CM-30) - (DMT - 438 KM). 
 T X KM  BDI 1                9.147,54                       0,46                4.207,87                       0,60                5.488,52 

3  DRENAGEM SUPERFICIAL         169.334,65         219.841,40 

3.1 DRE-SAR-025

 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA

30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E

ACERTO FAIXA 0,45M 

 M  BDI 1             6.525,42                  25,95         169.334,65                  33,69         219.841,40 

 S/ BDI         923.612,06  C/ BDI      1.200.000,00 TOTAL
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