
Data Base

abr/19

jul/19

jan/19

BDI 1: 29,04%

BDI 2: 0,00%

Unitário Total Unitário Total

1  INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA           15.962,15           20.597,55 

1.1 IIO-PLA-005

 

FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1

,50M)-

EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTR

UTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 

 Unid.  BDI 1                       1,00                1.090,22                1.090,22                1.406,82                1.406,82 

1.2 SINAPI 40818  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)  MÊS  BDI 1                       3,00                4.957,31              14.871,93                6.396,91              19.190,73 

2  TERRAPLENAGEM           21.165,17           27.334,31 

2.1 OBR-VIA-125
 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL). A CARGO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL. 
 M2  BDI 1                4.565,00                       0,80                3.652,00                       1,03                4.701,95 

2.2  AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE CASCALHO EM OBRA  M3  BDI 1                   684,75                           -                             -                             -                             -   

2.3 OBR-VIA-145

 BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, 

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI 

AQUISIÇÃO  E TRANSPORTE DO MATERIAL). A CARGO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL. 

 M3  BDI 1                   684,75                     13,72                9.394,77                     17,70              12.120,08 

2.4 OBR-VIA-410
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM (MATERIAL CASACALHO) - 8 KM 
 T X KM  BDI 1              10.408,20                       0,78                8.118,40                       1,01              10.512,28 

3  OBRAS VIÁRIAS (MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO)           76.658,27           98.900,18 

3.1 SICRO 4011414
 Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,5 cm - brita 

comercial 
 M2  BDI 1                3.850,00                       3,29              12.666,50                       4,25              16.362,50 

3.2 MERCADO  EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO REVESTIMENTO A FRIO   T   BDI 1                     14,44                4.100,00              59.204,00                5.290,64              76.396,84 

3.3 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE  DE MATERIAL  DE  QUALQUER  NATUREZA  DMT  ACIMA DE 50KM - 

(PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)  ATÉ A OBRA) - 210 KM 
 T X KM  BDI 1              10.408,20                       0,46                4.787,77                       0,59                6.140,84 

3.4 OBR-VIA-160
 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). 
 M2  BDI 1                4.565,00                       6,62              30.220,30                       8,54              38.985,10 

3.5 OBR-VIA-435
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM 

(MATERIAL BETUMINOSO PARA IMPRIMAÇÃO' DA USINA ATÉ A OBRA) - 438 KM 
 T X KM  BDI 1                2.399,36                       0,46                1.103,71                       0,59                1.415,62 

4  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO             2.202,48 

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI

REF.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: CARBONITA -MG

REFERÊNCIAS 

DE PREÇOS:

Planilha Referência

Projeto: PAVIMENTAÇÃO EM MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO. SETOP_Jequitinhonha

Responsável Técnico: SORAYA BORGES OLIVEIRA. SINAPI

Nº CAU:  2339331

Data:  25/04/2020

DNIT

________________________________________
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI

REF.

4.1 MOB-DES-005  OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00  %  BDI 1 1,50%                           -                             -              146.832,04                2.202,48 

 S/ BDI #REF!  C/ BDI         149.034,52 TOTAL
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