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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

unid.                      1.00                1,088.76              1,399.06 1,399.06

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)

2.1 OBR-VIA-
125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m²               4,136.16                       0.79                     1.02 4,218.88

2.2 OBR-VIA-
145

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE
DO MATERIAL)

m³                  827.23                     13.50                   17.35 14,352.44

2.5 OBR-VIA-
215

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 
ASSENTAMENTO E = 6 CM

m²               3,311.75                     45.00                   57.83 191,518.50

3 DRENAGEM

3.1 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO
DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m               1,329.70                     21.87                   28.10 37,364.57

4 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 94273 - 
SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

m               1,329.70                     30.34                   38.99 51,845.00

Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha RESPONSÁVEL TÉCNICO / CREA

SUBTOTAL  R$                            37,364.57 

SUBTOTAL  R$                            51,845.00 

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                    300,698.45 

SUBTOTAL  R$                              1,399.06 

SUBTOTAL  R$                          210,089.82 

LOCAL: DIVERSAS RUAS CARBONITA/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP -  REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - JANEIRO/2020. 
COM DESONERAÇAO                                                                                                                  
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MINAS GERAIS JANEIRO/2020. COM DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

A N E X O   I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG FOLHA Nº:

OBRA:  OBRA DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE VIA PÚBLICA. DATA: 25/06/2020
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