PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DO CRUZEIRO DE CARBONITA [DATA: 07/07/2020
LOCAL: CARBONITA-MG FORMA DE EXECUGAO:
PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS [ (x) INDIRETA
() DIRETA | LDI 27.00%
5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM , C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m? 1.80 39.33 47.98 86.37
74138/2 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lanc. e adensamento m? 1.13 307.05 374.60 423.30
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
13 7425412 | 0 ORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCACAO. kg 12.56 5.33 6.50 81.67
Subtotal item 1.0 591.34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA 5
21 739351 LiQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAO SE ARGAMASSA DE m 7.50 3206 3011 293.35
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Subtotal item 2.0 293.35

3.1 87869 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) M2 7.50 3.2 3.90 29.28

EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
3.2 5995 AREIA M2 7.50 15.45 18.85 141.37
MEDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, 1A LINHA,
PADRAO

3.3 73912/2 ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E M2 25.30 45.58 55.61 1406.87
REJUNTAMENTO

COM CIMENTO BRANCO

3.4 73912/3 REVESTIMENTO ACRILICO M2 9.60 442.31 539.62 5180.33

Subtotal item 3.0 6,757.85

4.1 73907/3 Contrapiso e=7,0cm M2 717 24.65 30.07 215.62
Subtotal item 4.0] 215.62

5.1 73953/6 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 18.00 77.00 93.94 1690.92
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