
OBRA: REFORMA DO CRUZEIRO DE CARBONITA DATA: 07/07/2020
LOCAL: CARBONITA-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS (  x  ) INDIRETA

LDI 27.00%

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR UNIT. / BDI VALOR (R$)

1.0
1.1 5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM , C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m² 1.80 39.33 47.98 86.37
1.2 74138/2 Concreto usinado bombeado FCK=20MPA, inclusive lanç. e adensamento m³ 1.13 307.05             374.60 423.30

1.3 74254/2 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. kg 12.56 5.33                 6.50 81.67

591.34

2.0

2.1 73935/1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃO SE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 7.50 32.06 39.11 293.35

293.35

3.0

3.1 87869 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) M² 7.50 3.2 3.90 29.28

3.2 5995
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA
MEDIA), ESPESSURA 2,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M² 7.50 15.45 18.85 141.37

3.3 73912/2

REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, 1A LINHA, 
PADRAO
ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E 
REJUNTAMENTO
COM CIMENTO BRANCO

M² 25.30 45.58               55.61 1406.87

3.4 73912/3 REVESTIMENTO ACRILICO M² 9.60 442.31             539.62 5180.33

6,757.85

4.0

4.1 73907/3 Contrapiso e=7,0cm M² 7.17 24.65 30.07                      215.62
215.62

5.0

5.1 73953/6 LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 18.00 77.00 93.94                      1690.92
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