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LDI 29.31%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO UNITÁRIO 
C/ LDI PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 IIO-PLA-005

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3,00X1,50M) 
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON20X20, SUPORTEEM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

m                         1.00                                 1,088.76                            1,407.88 1,407.88

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO)

2.1 OBR-VIA-125 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL m²                  6,175.00                                       0.79                                  1.02 6,298.50

2.2 OBR-VIA-145

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL. 
E=20CM

m³                     926.25                                     13.50                                17.46 16,172.33

2.3 OBR-VIA-160 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) m²                  5,225.00                                       6.73                                  8.70 45,457.50

2.4 OBR-VIA-177

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO E FORNECIMENTO  DO MATERIAL 
BETUMINOSO ( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO , EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 
BETUMINOSO).

m²                  5,225.00                                       9.95                                12.87 67,245.75

2.5 OBR-VIA-370 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM (BRITA 0 + BRITA 1+ PO DE BRITA) - 
(DMT) - m³ x km                24,100.31                                       0.70                                  0.91 21,931.28

2.6 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30) - (DMT) - t x km                  2,746.26                                       0.46                                  0.59 1,620.29

2.7 OBR-VIA-435 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM ( RR-2C) - (DMT) 
- t x km                  7,094.50                                       0.46                                  0.59 4,185.76

3 DRENAGEM

3.1 DRE-SAR-025
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E
ACERTO FAIXA 0,45M

M 1900                                     27.62                                35.72 67,868.00

4 MOBILIZAÇÃO

4.1 MOB-DES-005 OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 1.5                                 1,090.22                        232,187.29 3,482.81

 R$                                             235,670.10 

Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha RESPONSÁVEL TÉCNICO / CAU

TOTAL GERAL DA OBRA

SUBTOTAL  R$                                                         162,911.41 

SUBTOTAL  R$                                                             1,407.88 

SUBTOTAL  R$                                                             3,482.81 

SUBTOTAL  R$                                                           67,868.00 

OBRA: Execução De Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo, com capa Selante. DATA: 11/08/2020

LOCAL: MORRO SOLEDADE-CARBONITA/MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI JANEIRO/2020 -
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG FOLHA Nº:

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo
Superintendência de Projetos da SCGI
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