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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI
PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS 563.72
1.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M² 62.67 7.00 9.00 563.72

2 MOVIMENTO DE TERRA 180.91

2.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ 3.13 44.98 57.80 180.91
3 FUNDAÇÃO 7,189.38

3.1 EST-FOR-025

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO

M² 29.54 30.61 39.33 1,161.92

3.2 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 
12,5 MM

KG 206.81 8.77 11.27 2,330.63

3.3 ARM-AÇO-015
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 
DIÂMETRO (4,2MM A
5,0MM)

KG 82.72 8.73 11.22 927.96

3.4 EST-CON-030
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, 
BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA

M³ 4.92 437.96 562.78 2,768.87

4 ALVENARIA 4,609.94

4.1 ALV-TIJ-025

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 
FURADO, ESP.
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M² 70.80 31.84 40.91 2,896.74

4.2 DEM-ALV-010 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 
SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO

M³ 14.74 90.45 116.23 1,713.20

5 ESQUADRIAS 2,587.26

5.1 ESQ-POR-055

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 
PINTURA
COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO 
LATONADO

unid 2.00 545.31 700.72 1,401.45

5.2 SER-JAN-040

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
ALUMÍNIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-
AR COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
VIDRO LISO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 2.25 411.74          527.03 1185.81

5.3 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ UN 
O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2
019

UND 2.00 102.74          131.51 263.01
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