PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS - BRASIL

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA DE CARBONITAA - MG

FOLHA N°:

OBRA: AMPLIAGAO DA CRECHE MESTRA ZEFINA

DATA: JANEIRO 2021

LOCAL: RUA EMERALDA

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP/SETEMBRO0/2020 - SINAPI DEZEMBRO0/2020

PRAZO DE EXECUGAO: 3 MESES

()

DIRETA

(X))

INDIRETA

LDI

28.50%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO S/
LDI

PREGO
UNITARIO C/
LDI

PREGCO TOTAL

1

SERVICOS INICIAIS

563.72

1.1

LOC-OBR-005

LOCAGAO DA OBRA (GABARITO)

M2

62.67

7.00

9.00

563.72

2

MOVIMENTO DE TERRA

180.91

2.1

TER-ESC-035

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M

M2

3.13

44.98

57.80

180.91

3

FUNDACAO

7,189.38

3.1

EST-FOR-025

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

29.54

30.61

39.33

1,161.92

3.2

ARM-AGO-005

CORTE, DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50 D <=
12,5 MM

KG

206.81

8.77

11.27

2,330.63

3.3

ARM-AGO-015

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60
DIAMETRO (4,2MM A
5,0MM)

KG

82.72

8.73

11.22

927.96

3.4

EST-CON-030

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO
ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA,
BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA

M3

4.92

437.96

562.78

2,768.87

ALVENARIA

4,609.94

4.1

4.2

ALV-TIJ-025

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO
FURADO, ESP.

9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2

70.80

31.84

40.91

2,896.74

DEM-ALV-010

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
SEM

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

M2

14.74

90.45

116.23

1,713.20

ESQUADRIAS

2,855.93

5.1

ESQ-POR-055

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA

COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO
LATONADO

unid

2.00

545.31

700.72

1,401.45

5.2

SER-JAN-040

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-
AR COM

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
VIDRO LISO DE

4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

m?2

2.25

411.74

529.09

1190.44

5.3

90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRA UN
O MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2

019

UND

102.74

132.02

264.04




REVESTIMENTO DE PAREDE

5,769.34

6.1

REV-CHA-005

CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3
CIMENTO E AREIA, A COLHER

M2

153.96

5.92

7.61

1,171.20

6.2

REV-REB-020

REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA UNICA
1:3, CIMENTO E AREIA

M2

153.96

20.47

26.30

4,049.76

6.3

REV-AZU-010

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15
CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE-FABRICADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2

46.64

59.93

548.38

PISO

8,267.09

71

7.2

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO

M2

58.28

40.50

52.04

3,033.04

PIS-CER-010

REVESTIMENTO COMCERAMICA APLICADO
EMPISO,ACABAMENTO ESMALTADO,AMBIENTE
INTERNO,PADRAO EXTRA,DIMENSAODAPEGA ATE
2025CM2,PEIV,ASSENTAMENTOCOMARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

58.28

69.89

89.81

5,234.05

COBERTURA

3,070.48

8.1

ED-49695

[ FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM

m?2

58.28

41

52.69

3070.48

INSTALACAO ELETRICAS

2,129.60

9.1

93137

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

UND

10.00

92.20

118.48

1184.77

9.2

ELE-INT-010

INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A-250V,
SEM PLACA

und

4.00

13.46

17.30

69.18

9.3

ELE-TOM-015

TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA

und

6.00

21.88

28.12

168.69

9.4

ELE-LUM-026

LUMINARIA CHANFRADA PARA LAMPADA
FLUORESCENTE 2 X 32 W
OU 2 X 40 W, COMPLETA

4.00

137.54

176.74

706.96

10

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

R$

2,517.85

LOU-LAV-010

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA,
TAMANHO MEDIO,INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO ,VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO,FORNECIMENTO,INSTALACAOEREJUNTA
MENTO,EXCLUSIVETORNEIRAEENGATE FLEXIVEL

unid

2.00

332.94

427.83

855.66

LOU-BOJ-005

CUBA EMA COINOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI304,
APLICAGAO PARA PIA(465X330X115MM),NUMERO1,
ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTODE METAL COM
ACABAMENTO
CROMADO,SIFAODEMETALTIPOCOPOCOMACABAM
ENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid

2.00

280.04

359.85

719.70

MET-TOR-021

TORNEIRA METALICA PARAPIA, ACABAMENTO
CROMADO,COM AREJADOR,APLICAGAO DE
PAREDE,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid

2.00

65.24

83.83

167.67

INST-AGU-005

PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E CONEXOES

unid

2.00

82.38

105.86

211.72

INST-ESG-005

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC
RIGIDO SOLDAVEL DE 40 MM E CONEXOES
(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,
ETC.)

unid

2.00

47.41

60.92

121.84

DRE-TUB-020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
RIGIDO,

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150
MM (6),

INCLUSIVE CONEXOES

10.00

34.34

4413

441.27

PINTURA

3,588.33

PIN-SEL-005

PREPARAGAO PARA PINTURA EM PAREDES,
PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR

m2

179.58

4.28

5.50

987.65

PIN-ACR-005

PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM
MASSA CORRIDA,EXCLUSIVE FUNDO SELADOR

m2

179.58

10.36

13.31

2,390.68




PIN-ESM-015

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS
(2) DEMAOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR,
EXCLUSIVE

MASSA A OLEO

m2

17.03

21.88

73.53

1.4

PIN-ESM-005

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS
(2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m2

4.50

23.60

30.33

136.47

12

DIVERSOS

1,294.11

12.1

BAN-GRA-010

BANCADA EMGRANITO CINZA ANDORINHAE=3CM,
APOIADA EM ALVENARIA

M2

3.36

290.22

372.93

1,253.05

12.2

ROD-CER-005

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA
ESMALTADA

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV,
ASSENTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2

11.63

41.05

TOTAL GERAL DA OBRA

42,036.69

SORAYA BORGES OLIVEIRA - ARQUITETA E URBANISTA

233933-1

CAU/MG

NIVALDO MORAES SANTANA
Prefeito Municipal de Carbonita




ANEXO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

VALOR DO CONVENIO: R$ 42,036.69

OBRA: AMPLIACAO DE SALAS DA CRECHE MESTRA

LOCAL: CARBONITA MG

ZEFINA
' ) FISICO | 1o - - -
ITEM | coDIGO ETAPAS/DESCRIGAO FINQgCEI s MES 1 MES 2 MES 3
Fisico % 1.34% 100.00% 0.00% 0.00%
1 SERVICOS INICIAIS froncara | Rss6372l R 56872 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.43% 100.00% 0.00% 0.00%
2 MOVIMENTO DE TERRA Financeiro R$ 180.91 R$ 180.91 R$ 0.00 R$ 0.00
3 FUNDAGAO Toctas | Re7imas| Rerimeas|  RSooo  RS00o
Fisico % 10.97% 50.00% 50.00% 0.00%
4 ALVENARIA Financeiro R$ 4,609.94 R$ 2,304.97 R$ 2,329.01 R$ 0.00
Fisico % 6.79% 0.00% 50.00% 50.00%
5 ESQUADRIAS Financeiro R$ 2,855.93 R$ 0.00 R$ 1,427.97 R$ 1,300.94
Fisico % 13.72% 0.00% 50.00% 50.00%
6 REVESTIMENTO DE PAREDE Financeiro R$ 5,769.34 R$ 0.00 R$ 2,884.67 R$ 2,884.67
Fisico % 19.67% 0.00% 50.00% 50.00%
7 PISO Financeiro R$ 8,267.09 R$ 0.00 R$ 4,133.54 R$ 4,133.54
Fisico % 7.30% 0.00% 0.00% 100.00%
8 COBERTURA Financeiro R$ 3,070.48 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 3,070.48
- Fisico % 5.07% 0.00% 0.00% 100.00%
9 INSTALACAO ELETRICAS Financeiro R$ 2,129.60 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,129.60
~ . Fisico % 5.99% 0.00% 0.00% 100.00%
10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS Financeiro R$ 2,517.85 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,517.85
Fisico % 8.54% 0.00% 50.00% 50.00%
" PINTURA Financeiro R$ 3,588.33 R$ 0.00 R$ 1,794.16 R$ 1,794.16
Fisico % 3.08% 0.00% 50.00% 50.00%
i DIVERSOS Financeiro R$ 1,294.11 R$ 0.00 R$ 647.05 R$ 647.05
Fisico % 77.33% 24.36% 31.44% 43.96%
TOTAL Fi""‘:“" RS 42,036.69| R$ 10,238.99| R$ 13,216.41| R$ 18,478.31
Observagoes:
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CALCULO DO BDI

OBRA: AMPLIAGAO DE SALAS NA CRECHE MESTRA FEZINA
VALORES ADOTADOS:
AC  [ADMINISTRAGAO CENTRAL 4.89% |
DF  [DESPESAS FINANCEIRAS 1.39% |
SGR [SEGUROS, GARANTIAS E RISC 2.27% |
1SS (PMC) 150 %
1 PIS 0.65 %
COFINS 3.00 %
TOTAL"I" = 5.15%
E  [cPre 4.50% |
L [Lucro 6.86% |
FORMULA DE CALCULO:
BDI= (1+(AC+S+G+R))X(1+DF)X(1+1) 1
- (1-(1+CPRB))
CALcuLO:
o -
8DI= 116.10% - 1.00 = 28.50%
90.35%
ALOR DO BDI ADOTADO E DE : 28.50%

Os célculos estido em conformidade ao " CONFORME ACORDAO N2 2622/13 e LEI N2 13.161 DE 31/08/15) "
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