
Data Base

julho/17

dezembro/17

Unitário Total Unitário Total
1 SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,50                         252,76            1.137,44           324,80            1.461,61 

1.2
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO 
RASTEIRA E = 30 CM

m² 4.494,56                      0,23            1.031,50               0,29            1.325,48 

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 1.061,72                      5,70            6.046,50               7,32            7.769,75 
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA            8.215,44          10.556,84 

2 GALPÃO DE TRIAGEM E PROCESSAMENTO

2.1 FUNDAÇÕES
2.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m³ 9,36                             3,68                 34,45               4,73                 44,27 
2.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 20,79                           6,26               130,24               8,05               167,36 
2.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 1,04                         325,24               338,24           417,93               434,64 

2.1.4
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 
CM

m² 41,58                       115,26            4.792,51           148,11            6.158,38 

SUBTOTAL ITEM 2.1            5.295,44            6.804,65 

2.2 SUPERESTRUTURA

2.2.1 PILAR DE EUCALIPTO D=25CM ( SOMENTE MAO DE OBRA) m              88,20             11,25               992,25             14,46            1.275,04 

2.2.2
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 
CM

m² 184,67                     115,26          21.285,06           148,11          27.351,31 

2.2.3
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA 
PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

m³                1,02        1.610,66            1.642,87        2.069,69            2.111,09 

SUBTOTAL ITEM 2.2          23.920,18          30.737,44 

2.3 PISOS

2.3.1
PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA 
EXTERNA

m²            139,81             33,70            4.711,95             43,31            6.054,85 

2.3.2
PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 
10 CM (RAMPA DE ACESSO)

m²              82,00             86,45            7.088,49           111,08            9.108,71 

SUBTOTAL ITEM 2.3          11.800,44          15.163,56 

2.4 COBERTURA

2.4.1
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015 ( SOMENTE MAO DE OBRA)

und                6,00             85,41               512,46           109,75               658,51 

2.4.2 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA( SOMENTE MAO DE OBRA) m²            266,56             16,03            4.272,96             20,60            5.490,75 
2.4.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM( SOMENTE MAO DE OBRA) m²            266,56               6,11            1.628,68               7,85            2.092,86 

SUBTOTAL ITEM 2.4            6.414,10            8.242,12 

2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.5.1
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
(POR UNIDADE)

und              10,00           129,29            1.292,94           166,14            1.661,42 

2.5.2
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO

und                4,00           120,21               480,83           154,47               617,86 

2.5.3 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO und                2,00           158,30               316,59           203,41               406,82 

2.5.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

und              10,00             60,78               607,84             78,11               781,07 

2.5.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

und                1,00             42,93                 42,93             55,17                 55,17 

2.5.6
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 
30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

und                1,00           176,46               176,46           226,75               226,75 

SUBTOTAL ITEM 2.5            2.917,58            3.749,09 
                     -                     -                        -   2.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2.6.1 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES und                1,00             69,37                 69,37             89,14                 89,14 

2.6.2
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

und                2,00             41,45                 82,89             53,26               106,52 

2.6.3
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                1,00           173,42               173,42           222,84               222,84 

2.6.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                1,00             34,52                 34,52             44,36                 44,36 

2.6.5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und                1,00             34,77                 34,77             44,67                 44,67 

SUBTOTAL ITEM 2.6               394,96               507,53 

TOTAL GALPÃO DE TRIAGEM E PROCESSAMENTO          50.742,71          65.204,39 

3 BAIAS DE PROCESSAMENTO E BANHEIROS

3.1 FUNDAÇÃO
3.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m³ 3,77                             3,68                 13,88               4,73                 17,83 
3.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 8,37                             6,26                 52,43               8,05                 67,38 
3.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 0,42                         325,24               136,60           417,93               175,53 

3.1.4
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 
CM

m³ 22,32                       100,30            2.238,70           128,89            2.876,72 

SUBTOTAL ITEM 3.1            2.441,60            3.137,46 

3.2 SUPERESTRUTURA
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3.2.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 
CM

m² 10,96                       100,30            1.099,29           128,89            1.412,59 

3.2.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,58                      1.427,62            2.255,64        1.834,49            2.898,49 

3.2.3
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 
M

m² 7,59                           59,76               453,54             76,79               582,80 

SUBTOTAL ITEM 3.2            3.808,46            4.893,88 

3.3 ALVENARIA E RESTIMENTOS
3.3.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO m² 145,27                       35,73            5.191,08             45,92            6.670,54 
3.3.2 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER m² 37,54                           4,57               171,67               5,88               220,60 
3.3.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA m² 37,54                         19,77               742,20             25,41               953,73 

3.3.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 37,54                         45,31            1.700,75             58,22            2.185,46 

SUBTOTAL ITEM 3.3            7.805,70          10.030,33 

3.4 PISOS
3.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM m²              50,60             31,24            1.580,62             40,14            2.031,09 

3.4.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²                5,60             27,91               156,27             35,86               200,81 

SUBTOTAL ITEM 3.4            1.736,89            2.231,90 

3.5 COBERTURA

3.5.1
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015 ( SOMENTE MAO DE OBRA)

und                2,00             65,92               131,84             84,71               169,41 

3.5.2 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA( SOMENTE MAO DE OBRA) m²              95,55             16,03            1.531,67             20,60            1.968,19 
3.5.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM( SOMENTE MAO DE OBRA) m²              95,55               6,11               583,81               7,85               750,20 

SUBTOTAL ITEM 3.5            2.247,32            2.887,80 

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM 
FERRAGENS EM FERRO LATONADO

und                2,00           434,72               869,45           558,62            1.117,24 

3.6.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS

m²                0,32           331,84               106,19           426,41               136,45 

SUBTOTAL ITEM 3.6               975,64            1.253,69 

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.7.1
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
(POR UNIDADE)

und                7,00           129,29               905,05           166,14            1.163,00 

3.7.2
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO

und                6,00           120,21               721,24           154,47               926,80 

3.7.3 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO und                7,00           158,30            1.108,07           203,41            1.423,87 

3.7.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

und                7,00             60,78               425,48             78,11               546,75 

3.7.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

und                1,00             42,93                 42,93             55,17                 55,17 

3.7.6
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 
30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

und                1,00           176,46               176,46           226,75               226,75 

3.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A und                3,00             13,93                 41,79             17,90                 53,71 
SUBTOTAL ITEM 3.7            3.421,04            4.396,05 

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.8.1 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES und                4,00             69,37               277,47             89,14               356,55 

3.8.2
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

und                4,00             41,45               165,78             53,26               213,03 

3.8.3
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES 
(VASO SANITÁRIO)

und                2,00             60,55               121,11             77,81               155,62 

3.8.4 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                1,00           411,04               411,04           528,19               528,19 

3.8.5
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                2,00           173,42               346,83           222,84               445,68 

3.8.6
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                2,00             34,52                 69,04             44,36                 88,71 

3.8.7
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und                2,00             34,77                 69,53             44,67                 89,35 

3.8.8
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                2,00           344,77               689,54           443,03               886,06 

3.8.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR und                2,00             34,46                 68,92             44,28                 88,56 

SUBTOTAL ITEM 3.8            2.219,27            2.851,75 

TOTAL BAIAS DE PROCESSAMENTO E BANHEIROS          24.655,91          31.682,86 

4 DEPOSITO DE ESTOCAGEM

4.1 FUNDAÇÃO
4.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m³ 5,08                             3,68                 18,70               4,73                 24,03 
4.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 23,16                           6,26               145,09               8,05               186,44 
4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 1,15                         325,24               374,02           417,93               480,62 

4.1.4
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 
CM

m² 13,04                       115,26            1.502,99           148,11            1.931,34 

SUBTOTAL ITEM 4.1            2.040,79            2.622,43 

4.2 SUPERESTRUTURA

4.2.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 
CM

m² 119,25                     100,30          11.960,78           128,89          15.369,60 

SUBTOTAL ITEM 4.2          11.960,78          15.369,60 

4.3 ALVENARIA
4.3.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO m² 169,98                       35,73            6.074,07             45,92            7.805,17 

SUBTOTAL ITEM 4.3            6.074,07            7.805,17 

4.4 PISOS
4.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM m²              55,00             31,24            1.718,06             40,14            2.207,71 
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SUBTOTAL ITEM 4.4            1.718,06            2.207,71 

4.5 COBERTURA
4.5.1 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA( SOMENTE MAO DE OBRA) m²              90,00             16,03            1.442,70             20,60            1.853,87 
4.5.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM ( SOMENTE MAO DE OBRA) m²              90,00               6,11               549,90               7,85               706,62 

4.5.3
CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 
MM( SOMENTE MAO DE OBRA)

m              12,00               9,76               117,12             12,54               150,50 

4.5.4
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015( SOMENTE MAO DE OBRA)

und                4,00             85,41               341,64           109,75               439,01 

SUBTOTAL ITEM 4.5            2.451,36            3.150,00 

4.6 ESQUADRIAS
4.6.1 PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PADRÃO SEDS m²                6,30           458,24            2.886,93           588,84            3.709,71 

4.6.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS

m²              14,40           331,84            4.778,50           426,41            6.140,37 

SUBTOTAL ITEM 4.6            7.665,43            9.850,08 

4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.7.1
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO 
(POR UNIDADE)

und              12,00           129,29            1.551,52           166,14            1.993,71 

4.7.2
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO

und                6,00           120,21               721,24           154,47               926,80 

4.7.3 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO und                2,00           158,30               316,59           203,41               406,82 

4.7.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

und              12,00             60,78               729,40             78,11               937,28 

4.7.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

und                1,00             42,93                 42,93             55,17                 55,17 

4.7.6
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 
30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

und                1,00           176,46               176,46           226,75               226,75 

4.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A und                3,00             13,93                 41,79             17,90                 53,71 
SUBTOTAL ITEM 4.7            3.579,95            4.600,24 

4.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.8.1
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 
100 MM

m              16,00             45,76               732,09             58,80               940,73 

4.8.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM m              44,00             48,42            2.130,68             62,23            2.737,92 
4.8.3 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM und                4,00             27,63               110,50             35,50               141,99 

SUBTOTAL ITEM 4.8            2.973,27            3.820,64 

TOTAL DEPÓSITO DE ESTOCAGEM          38.463,70          49.425,87 

5 MODULO DE APOIO E GUARITA

5.1 FUNDAÇÃO
5.1.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m³ 7,61                             3,68                 28,01               4,73                 35,99 
5.1.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m² 17,16                           6,26               107,50               8,05               138,14 

5.1.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 
20 CM

m² 27,92                         77,46            2.162,70             99,54            2.779,07 

5.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO m³ 0,86                         325,24               279,70           417,93               359,42 

5.1.5
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,12                      1.427,62            1.598,93        1.834,49            2.054,63 

SUBTOTAL ITEM 5.1            4.176,84            5.367,25 

5.2 SUPERESTRUTURA

5.2.1
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 15 
CM

m² 23,29                       100,30            2.335,99           128,89            3.001,74 

5.2.2
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 4,41                      1.427,62            6.295,79        1.834,49            8.090,09 

5.2.3
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 
M

m² 5,40                           59,76               322,68             76,79               414,64 

5.2.4
LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 20 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, 
FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA)

m² 9,00                         149,19            1.342,73           191,71            1.725,41 

SUBTOTAL ITEM 5.2          10.297,19          13.231,88 

5.3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
5.3.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO m² 200,55                       35,73            7.166,45             45,92            9.208,89 
5.3.2 CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER m² 95,00                           4,57               434,44               5,88               558,25 
5.3.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA m² 95,00                         19,77            1.878,25             25,41            2.413,54 

5.3.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 95,00                         45,31            4.303,98             58,22            5.530,61 

SUBTOTAL ITEM 5.3          13.783,11          17.711,29 

5.4 PISOS

5.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM m²              61,91             31,24            1.933,91             40,14            2.485,08 

5.4.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m²              61,91             27,91            1.727,63             35,86            2.220,00 

SUBTOTAL ITEM 5.4            3.661,54            4.705,08 

5.5 ESQUADRIAS

5.5.1
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO 
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

und                1,00           512,51               512,51           658,57               658,57 

5.5.2
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM 
FERRAGENS EM FERRO LATONADO

und                5,00           434,72            2.173,62           558,62            2.793,10 

5.5.3
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM 
FERRAGENS EM FERRO LATONADO

und                1,00           431,57               431,57           554,57               554,57 

5.5.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS

m²                4,80           344,74            1.654,77           442,99            2.126,37 

5.5.5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS

m²                1,44           331,84               477,85           426,41               614,04 

5.5.6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 
ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS

m²                1,60           347,33               555,72           446,32               714,10 

5.5.7
VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE 
NEOPRENE E = 8 MM

m²                4,01           159,69               640,35           205,20               822,86 
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5.5.8
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

m²                3,84           488,12            1.874,38           627,24            2.408,58 

SUBTOTAL ITEM 5.5            8.320,78          10.692,19 

5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.6.1
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E
CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

und                9,00           129,29            1.163,64           166,14            1.495,28 

5.6.2
PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM 
ESPELHO

und              14,00           120,21            1.682,90           154,47            2.162,52 

5.6.3 PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO und                8,00           158,30            1.266,36           203,41            1.627,28 

5.6.4
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

und                9,00             60,78               547,05             78,11               702,96 

5.6.5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

und                2,00             42,93                 85,87             55,17               110,34 

5.6.6
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 
30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

und                2,00           176,46               352,92           226,75               453,50 

5.6.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A und                6,00             13,93                 83,59             17,90               107,41 
SUBTOTAL ITEM 5.6            5.182,33            6.659,29 

5.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.7.1 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L und                1,00           411,04               411,04           528,19               528,19 

5.7.2 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES und              15,00             69,37            1.040,53             89,14            1.337,08 

5.7.3
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES 
(LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)

und              13,00             41,45               538,80             53,26               692,36 

5.7.4
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES 
(PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)

und                1,00             60,39                 60,39             77,60                 77,60 

5.7.5
PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES 
(VASO SANITÁRIO)

und                3,00             60,55               181,66             77,81               233,44 

5.7.6
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                6,00           173,42            1.040,50           222,84            1.337,05 

5.7.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                6,00             34,52               207,11             44,36               266,14 

5.7.8
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

und                5,00             34,77               173,83             44,67               223,37 

5.7.9
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                3,00           344,77            1.034,31           443,03            1.329,08 

5.7.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR und                5,00             34,46               172,30             44,28               221,40 

5.7.11

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO 
INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

und                1,00           538,31               538,31           691,73               691,73 

5.7.12 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" und                2,00             49,83                 99,65             64,03               128,06 
5.7.13 BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM und                2,00             15,90                 31,79             20,43                 40,85 

5.7.14
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO 
CROMADOS

und                1,00           436,74               436,74           561,21               561,21 

5.7.15
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und                1,00             13,06                 13,06             16,79                 16,79 

5.7.16 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX und                1,00           571,55               571,55           734,44               734,44 
5.7.17 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA und                1,00        2.138,23            2.138,23        2.747,63            2.747,63 

SUBTOTAL ITEM 5.7            8.689,81          11.166,42 

5.8 OUTROS

5.8.1
DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

m²                7,20           271,46            1.954,54           348,83            2.511,59 

5.8.2
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 
30 MM

m²                2,00           258,09               516,19           331,65               663,30 

SUBTOTAL ITEM 5.8            2.470,73            3.174,89 

TOTAL MODULO DE APOIO E GUARITA          56.582,32          72.708,29 

6 PÁTIO DE COMPOSTAGEM

6.1 PISOS
6.1.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA m² 460,00                         1,85               852,38               2,38            1.095,31 

6.1.2
PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA 
EXTERNA - JUNTAS DE DILATAÇÃO 2 X 2 M.

m² 460,00                       33,70          15.503,15             43,31          19.921,55 

SUBTOTAL ITEM 6.1          16.355,53          21.016,86 

TOTAL PÁTIO DE COMPOSTAGEM          16.355,53          21.016,86 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1.1 PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO und                1,00           941,98               941,98        1.210,44            1.210,44 

7.1.2
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 
30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA

und                1,00           176,46               176,46           226,75               226,75 

7.1.3 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL m            300,00               7,02            2.106,30               9,02            2.706,60 
SUBTOTAL ITEM 7.1            3.224,74            4.143,79 

7.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.2.1
FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA 
FORA DE MATERIAL ESCAVADO

und                1,00        1.237,23            1.237,23        1.589,85            1.589,85 

7.2.2
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

und                1,00           946,83               946,83        1.216,68            1.216,68 

7.2.3 PERFIL CARTOLA CANALETA PARA POSTOS DE GASOLINA m              84,32             29,75            2.508,52             38,23            3.223,45 

7.2.4

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E 
CONFECÇÃO

und                5,00             99,59               497,93           127,97               639,84 

SUBTOTAL ITEM 7.2            5.190,52            6.669,82 

TOTAL SERVIÇOS COMPLEMENTARES            8.415,26          10.813,61 
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                     -                     -                        -   

TOTAL GERAL - -  S/ BDI        203.430,86  C/ BDI        261.408,72 
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DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$

01 SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA 10.556,84            4,04% 10.556,84            100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

02
GALPÃO DE TRIAGEM E 
PROCESSAMENTO

65.204,39            24,94% 32.602,20            50,00% 32.602,20            50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

03
BAIAS DE PROCESSAMENTO E 
BANHEIROS

31.682,86            12,12% 0,00% 0,00% 15.841,43            50,00% 15.841,43            50,00% 0,00%

04 DEPOSITO DE ESTOCAGEM 49.425,87            18,91% 0,00% 0,00% 24.712,94            50,00% 24.712,94            50,00% 0,00%

05 MODULO DE APOIO E GUARITA 72.708,29            27,81% 0,00% 0,00% 36.354,15            50,00% 36.354,15            50,00% -                       0,00% -                       

06 PÁTIO DE COMPOSTAGEM 21.016,86            8,04% 0,00% 0,00% 10.508,43            50,00% 10.508,43            50,00% 0,00% -                       

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.813,61            4,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10.813,61            

261.408,72          100,00% 43.159,04            16,51% 32.602,20            12,47% 87.416,94            33,44% 87.416,94            33,44% -                       0,00% 10.813,61            

261.408,72          100,00% 43.159,04            16,51% 32.602,20            12,47% 87.416,94            33,44% 87.416,94            33,44% -                       0,00% 10.813,61            

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

05º MÊS 06º MÊSVALOR DOS SERVIÇOS 02º MÊS 04º MÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeito(a): NIVALDO MORAES SANTANA

Projeto: Construção de Usina de Triagem e Compostagem

Responsável Técnico: Arquiteta e Urbanista Soraya Borges Oliveira
Município: CARBONITA

Data de início da obra: ________/________/________

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

___________________________________________
Responsável Técnico: Soraya Borges Oliveira

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

Carbonita 09 de Abril de 2021
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0,00%

0,00%
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