
(  x  ) INDIRETA

LDI 29,00%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ LDI
PREÇO TOTAL

1.0 SISTEMA DE PISO

CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA

1.1 ED-9319 SETOP

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 20MPA, 

COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO 

POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 6CM, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.

M²               510,00                    89,73                   115,75 59.032,50

1.2
PIS-LON-

005
SETOP

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO
m²               510,00                      2,28                       2,94 1.499,40

2.0 PINTURA PISO 

2.2
PIN-ACR-

025
SETOP

PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 

CIMENTADA - ARQUIBANCADA 

DUAS (2) DEMÃOS

m²                 21,00                      8,50                     10,97 230,37

2.3
PIN-ACR-

035
SETOP PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA m²               510,00                      8,50                     10,97 5.594,70

2.4
PIN-ACR-

030
SETOP

PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

ESPORTIVA
m               260,00                      2,67                       3,44 894,40

Carimbo e assinatura do prefeito

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha POLIANA OLIVEIRA SANTOS

LOCAL: CARBONITA FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ESTADO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 2021/06

TOTAL GERAL DA OBRA  R$                                       67.251,37 

CREA-MG 227959/D

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA FOLHA Nº:

OBRA: PISO QUADRA SÃO VICENTE DE PAULA DATA: 07/01/2022

SUBTOTAL  R$                                       67.251,37 

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

.


