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REFORMA PISO QUADRA  

POLIESPORTIVA SÃO VICENTE DE PAULA CARBONITA - 

MG



 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG 

 

 

 

OBJETIVO 

Definir o escopo dos serviços a serem realizados para o aditivo da 

reforma da Quadra.  

 

 

 

DADOS DA OBRA 

A obra será realizada no Município de Carbonita-MG. 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. PISO  

 

1.1  Piso Industrial Polido  

 Deverá ser executado o Piso Industrial Polido, em concreto armado,                     

Fck 20 Mpa, com 6,0cm de espessura devidamente vibrado, sobre um colchão 

de brita nivelado e a demarcação da quadra será á base de resina acrílica nas 

cores descritas em projeto arquitetônico.      

 A malha a ser utilizada é de 30x30 com ferros de 4.2mm. A concretagem 

deverá ser feita total no mesmo dia.                      

 Após a execução do piso, antes da cura total deverá ser feito o corte das 

dilatações, com serra para concreto (disco diamantado seco) com profundidade 

de ¼ da espessura de concreto, a cada 4,0 metros.  

 



 
 

 

 

1.1.1 Polimento do piso 

O polimento em toda a área do Piso deverá ser feito por uma acabadora, até 

que a superfície esteja totalmente lisa e venha atingir a plasticidade do 

concreto necessária.  

 
 

1.1.2 Sequência de Execução: 

 

 Isolamento do piso 
O isolamento entre os pisos deverão ser feitos com filme plástico (espessura 

mínima de 150 micras), como as denominadas lonas pretas, nas regiões das 

emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15 cm.   

 

  Colocação das armaduras 
A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela 

soldada, nos sentidos transversais e longitudinais. 

 

 Plano de concretagem 
A execução do piso deverá ser feira por faixas, onde um longo pano é 

concretado e posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja 

continuidade nas juntas longitudinais. 

 

 Acabamento superficial 
A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta 

denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, 

algum tempo após a concretagem, quando o material está um pouco mais 

rígido. 

 

 Desempeno mecânico do concreto 
Deverá ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rígida e livre 

da água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada 

quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 

2,0 a 4,0mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal à 

direção da régua vibratória, obedecendo sempre a mesma direção. Após o 

desempeno, deverá ser executado o alisamento superficial do concreto. 

 



 
 

 

 

 Cura 
·A cura do piso pode será do tipo úmida.  

 

 Serragem das juntas 
As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade mínima 

de 3 cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar 

devendo obedecer à ordem cronológica do lançamento. 

 

 Selagem das juntas 
A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido 

pelo menos 70% de sua retração final. 

Deverá ser deixada uma declividade mínima de 0,5% no sentido do eixo 

transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste 

caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do subleito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser 

preparada para receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando 

toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após 

limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com 

aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem 

fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

 

 

2. PINTURA 

 

 Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita 

técnica. Sendo tomadas precauções especiais no sentido de evitar salpicadura 

de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como ferragens.                        

Todas as paredes rebocadas serão seladas antes da pintura ou 

emassamento sendo que, nas paredes internas e externas deverá ser aplicado 

selador acrílico. 

 Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície do piso 

deverá ser preparada para receber a pintura. A superfície deverá ser lavada e 

escovada, eliminando toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, 



 
 

 

 

sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando as 

faixas a serem pintadas, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando 

cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.  

 A quadra receberá acabamento final em pintura epóxi com no mínimo duas 

demãos sobre o piso industrial polido. As cores deverão seguir o detalhamento 

apresentado em projeto. 

 

 

3. LIMPEZA FINAL 

 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e 

detritos que venham a se acumular no local. Para descarte do resíduo 

remanescente do canteiro de obra devem ser seguidas rigorosamente a 

legislação vigente e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao final da obra 

deverá haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de 

concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quadra. 
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