PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA FOLHA Ne:
OBRA: PISO QUADRA SAO VICENTE DE PAULA DATA: 07/01/2022
LOCAL: CARBONITA FORMA DE EXECUGAO:
ESTADO/MES DE REFERENCIA: SETOP 2021/06 (x) INDIRETA
() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 30 DIAS LDI 29,00%
. - PRECO PRECO
ITEM| CODIGO | FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE | | <= * o ol i imariG o/ Loi| PREGO TOTAL
1.0 SISTEMA DE PISO
CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 20MPA,
COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO )
11 | ED-9319 | SETOP | 5o NIVEL ZERO, ESP. 6CM. INGLUSIVE M 510,00 89,73 115,75 59.032,50
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO.
PIS-LON- APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 5
1.2 005 | SETOP |CORNECIMENTO m 510,00 2,28 2,94 1.499,40
2.0 PINTURA PISO
PIN-ACR. PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
2.2 025 | SETOP |CIMENTADA - ARQUIBANCADA m2 21,00 8,50 10,97 230,37
DUAS (2) DEMAOS
PIN-ACR- )
2.3 035 | SETOP [PINTURA ACRILICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA m2 510,00 8,50 10,97 5.594,70
PIN-ACR- PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAGAO DE QUADRA
2.4 030 | SETOP |EcporTiva m 260,00 2,67 3,44 894,40
SUBTOTAL RS 67.251,37
TOTAL GERAL DA OBRA [Rs 67.251.37

Carimbo e assinatura do engenheiro responséavel técnico pela elaboragéo da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito
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