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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada para execução de Recapeamento  em 

Micro Revestimento Asfáltico em várias ruas no Município de Carbonita-MG, conforme 

Planilha e Projetos de Engenharia. 

JUSTIFICATIVA 

No município de Carbonita (MG) existem inúmeras vias com pavimentação 

deteriorada que servem de acesso aos moradores para suas próprias residências e 

dentro da localidade. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má 

qualidade do piso atual que dependendo do período do ano se torna intransitável como 

acúmulo de água, lixo e o crescimento de vegetação rasteira, justifica assim a 

urbanização dessas áreas degradadas. 

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis 

através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira 

verificada durante o período seco.  

ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

Pelo projeto proposto teremos uma área atendida de Pavimentação em 

Micro Revestimento de 9.989,80 m². 
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LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

PROJETO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO 

Municipio : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO 
Assinatura do Responsável Técnico: 

Data 
: 25/04/2024          

PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 
ITE 
M 

 

 
RUA 

 

 
BAIRR 

O 

PROJETO 

Comprimen 
to 

Largur 
a Da 
Rua 

Largura 
Pavimen 

to 

Área 
Pavimen 

to 

Meio 
fio 

Sarjeta 
 

TIPO 
REVESTIMEN 

TO 

 

(m) (m) (m) (m²) (m) (m) 

C (m) L CxL (m) (m) 

1 
DUQUE DE 
CAIXIAS 
TRECHO 1 

SÃO 
VICENT 

E 
70 5,5 4,9 343 140 140 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

2 
DUQUE DE 
CAIXIAS 
TRECHO 2 

SÃO 
VICENT 

E 
40 5 4,4 176 

 
80 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

 
3 

TIRADENTES 
TRECHO 1 

SÃO 
VICENT 

E 

 
70 

 
5,6 

 
5 

 
350 

 
140 

 
140 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

4 
TIRADENTES 
TRECHO 2 

SÃO 
VICENT 

E 
5 5,3 4,7 23,5 10 5 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

5 
TIRADENTES 
TRECHO 3 

SÃO 
VICENT 

E 
51 5 4,4 224,4 102 102 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

6 
FELÍCIO DOS 
SANTOS 

SÃO 
VICENT 

E 
99 5,5 4,9 485,1 

 

193,1 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

7 
FELÍCIO DOS 
SANTOS 

SÃO 
VICENT 

E 
55 5 4,4 242 

 

105,6 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

8 
BELGO 
MINEIRA 

ÁGUA 
BRANC 

A 
182 6 5,4 982,8 

 
340,1 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

9 
DECA DA 
VOLTA 

MONTE 
BELO 

86 5,5 4,9 421,4 
 

158 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

10 
SALITA 
TRECHO 1 

MONTE 
BELO 

66 6,3 5,7 376,2 
 

132 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

11 
SALITA 
TRECHO 2 

MONTE 
BELO 

10 6,4 5,8 57,9 
 

20 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

12 POPULAR MONTE 10 5,65 5,05 50,5  20 MICRO  
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 TRECHO 1 BELO       REVESTIMEN 
TO 

 

13 
POPULAR 
TRECHO 2 

MONTE 
BELO 

81 4,2 3,6 291,6 
 

162 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

14 
JOSÉ DIAS 
LEITE 

MONTE 
BELO 

73 5,5 4,9 357,7 
 

146 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
15 

AV JANUÁRIO 
RIBEIRO DOS 
SANTOS 
TRECHO 1 

CENTR 
O 

 
125 

 
6,2 

 
5,6 

 
700 

 
 

229 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
16 

AV JANUÁRIO 
RIBEIRO DOS 
SANTOS 
TRECHO 2 

CENTR 
O 

 
75 

 
8,5 

 
7,9 

 
592,5 

 
 

138 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
17 

AV JANUÁRIO 
RIBEIRO DOS 
SANTOS 
TRECHO 3 

CENTR 
O 

 
145 

 
10 

 
9,4 

 
1363 

 
 

279 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
18 

AV JANUÁRIO 
RIBEIRO DOS 
SANTOS 
TRECHO 4 

CENTR 
O 

 
100 

 
10 

 
9,4 

 
940 

 
 

194 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
19 

AV JANUÁRIO 
RIBEIRO DOS 
SANTOS 
TRECHO 5 

CENTR 
O 

 
100 

 
8 

 
7,4 

 
740 

 
 

182 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

20 
RUA ANTÔNIO 
NICOLAU 
TRECHO 01 

ÁGUA 
BRANC 

A 
45 5,3 4,7 211,5 

 

90 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

21 
RUA ANTÔNIO 
NICOLAU 
TRECHO 02 

ÁGUA 
BRANC 

A 
100 6,6 5,9 590 

 

200 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

22 
RUA ANTÔNIO 
NICOLAU 
TRECHO 03 

ÁGUA 
BRANC 

A 
5,00 5,90 5,30 26,5 

 

10,00 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
23 

 
RUA DÉ DE LIA 

CENTR 
O 

 
32,00 

 
4,80 

 
4,20 

 
134,4 

  
64,00 

MICRO 
REVESTIMEN 

TO 

 

 
24 

RUA 
CLEMENTE 
BAIANO 
TRECHO 01 

CENTR 
O 

 
31,50 

 
4,80 

 
4,20 

 
132,3 

 
 

58,80 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 
25 

RUA 
CLEMENTE 
BAIANO 
TRECHO 02 

 
CENTR 

O 

 
35,50 

 
5,60 

 
5,00 

 
177,5 

 
 

71,00 
MICRO 

REVESTIMEN 
TO 

 

 TOTAL PAVIMENTAÇÃO 
(TSD) 

1.692,00 
  

9.989,80 
392,0 

0 
3.259,6 

0 
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LOCAL DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As ruas que serão objeto de execução dos serviços são as listadas na planilha 

acima. 

PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço.  

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil do 

município com intuito de supervisionar o acompanhamento da obra. Compete, ainda a 

Secretaria Municipal de obras do Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal 

Administrativo 

Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo 

circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

assim como pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita do contratado. 

Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os 

prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data 

da efetiva aceitação.  

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá 

tomar as seguintes providências: a) testar todos os equipamentos e instalações; b) 

revisar todos os acabamentos; c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, 

devidamente oficializadas; d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que 

venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;  

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela 

CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade 

do CONTRATANTE. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, 

contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, 

quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, 

  

PREFEITO MUNICIPAL DE CARBONITA-MG 
- NIVALDO MORAES SANTANA 

POLIANA OLIVEIRA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL CREA- 
MG 227959/D 
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sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme 

preceitua o Código Civil Brasileiro. 

Carbonita, 28 de maio de 2024. 

 

 

 

Poliana Oliveira Santos – Engenheira Civil CREA-MG 227959 
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