



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

### **TERMO DE REFERÊNCIA**

#### **OBJETO**

Contratação de empresa especializada para execução de Recapeamento em Micro Revestimento Asfáltico em várias ruas no Município de Carbonita-MG, conforme Planilha e Projetos de Engenharia.

#### **JUSTIFICATIVA**

No município de Carbonita (MG) existem inúmeras vias com pavimentação deteriorada que servem de acesso aos moradores para suas próprias residências e dentro da localidade. A dificuldade de locomoção dos moradores ocasionada pela má qualidade do piso atual que dependendo do período do ano se torna intransitável como acúmulo de água, lixo e o crescimento de vegetação rasteira, justifica assim a urbanização dessas áreas degradadas.

Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

#### **ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS**

Pelo projeto proposto teremos uma área atendida de Pavimentação em Micro Revestimento de 9.989,80 m<sup>2</sup>.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - PAVIMENTAÇÃO									
INFORMAÇÕES GERAIS									
PROJETO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO									
Município : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG									
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRO REVESTIMENTO									
Assinatura do Responsável Técnico:									
Data :	25/04/2024								
PLANILHA DE PAVIMENTAÇÃO									
ITEM	RUA	BAIRRO	PROJETO						
			Comprimento	Largura da Rua	Largura Pavimento	Área Pavimento	Meio fio	Sarjeta	TIPO REVESTIMENTO
			(m)	(m)	(m)	(m²)	(m)	(m)	
			C	(m)	L	CxL	(m)	(m)	
1	DUQUE DE CAIXIAS TRECHO 1	SÃO VICENTE	70	5,5	4,9	343	140	140	MICRO REVESTIMENTO
2	DUQUE DE CAIXIAS TRECHO 2	SÃO VICENTE	40	5	4,4	176		80	MICRO REVESTIMENTO
3	TIRADENTES TRECHO 1	SÃO VICENTE	70	5,6	5	350	140	140	MICRO REVESTIMENTO
4	TIRADENTES TRECHO 2	SÃO VICENTE	5	5,3	4,7	23,5	10	5	MICRO REVESTIMENTO
5	TIRADENTES TRECHO 3	SÃO VICENTE	51	5	4,4	224,4	102	102	MICRO REVESTIMENTO
6	FELÍCIO DOS SANTOS	SÃO VICENTE	99	5,5	4,9	485,1		193,1	MICRO REVESTIMENTO
7	FELÍCIO DOS SANTOS	SÃO VICENTE	55	5	4,4	242		105,6	MICRO REVESTIMENTO
8	BELGO MINEIRA	ÁGUA BRANCA	182	6	5,4	982,8		340,1	MICRO REVESTIMENTO
9	DECA DA VOLTA	MONTE BELO	86	5,5	4,9	421,4		158	MICRO REVESTIMENTO
10	SALITA TRECHO 1	MONTE BELO	66	6,3	5,7	376,2		132	MICRO REVESTIMENTO
11	SALITA TRECHO 2	MONTE BELO	10	6,4	5,8	57,9		20	MICRO REVESTIMENTO
12	POPULAR	MONTE	10	5,65	5,05	50,5		20	MICRO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO

	TRECHO 1	BELO							REVESTIMEN TO
13	POPULAR TRECHO 2	MONTE BELO	81	4,2	3,6	291,6		162	MICRO REVESTIMEN TO
14	JOSÉ DIAS LEITE	MONTE BELO	73	5,5	4,9	357,7		146	MICRO REVESTIMEN TO
15	AV JANUÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS TRECHO 1	CENTR O	125	6,2	5,6	700		229	MICRO REVESTIMEN TO
16	AV JANUÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS TRECHO 2	CENTR O	75	8,5	7,9	592,5		138	MICRO REVESTIMEN TO
17	AV JANUÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS TRECHO 3	CENTR O	145	10	9,4	1363		279	MICRO REVESTIMEN TO
18	AV JANUÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS TRECHO 4	CENTR O	100	10	9,4	940		194	MICRO REVESTIMEN TO
19	AV JANUÁRIO RIBEIRO DOS SANTOS TRECHO 5	CENTR O	100	8	7,4	740		182	MICRO REVESTIMEN TO
20	RUA ANTÔNIO NICOLAU TRECHO 01	ÁGUA BRANC A	45	5,3	4,7	211,5		90	MICRO REVESTIMEN TO
21	RUA ANTÔNIO NICOLAU TRECHO 02	ÁGUA BRANC A	100	6,6	5,9	590		200	MICRO REVESTIMEN TO
22	RUA ANTÔNIO NICOLAU TRECHO 03	ÁGUA BRANC A	5,00	5,90	5,30	26,5		10,00	MICRO REVESTIMEN TO
23	RUA DÉ DE LIA	CENTR O	32,00	4,80	4,20	134,4		64,00	MICRO REVESTIMEN TO
24	RUA CLEMENTE BAIANO TRECHO 01	CENTR O	31,50	4,80	4,20	132,3		58,80	MICRO REVESTIMEN TO
25	RUA CLEMENTE BAIANO TRECHO 02	CENTR O	35,50	5,60	5,00	177,5		71,00	MICRO REVESTIMEN TO
	TOTAL PAVIMENTAÇÃO (TSD)		1.692,00			9.989,80	392,0 0	3.259,6 0	



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO**

<b>PREFEITO MUNICIPAL DE CARBONITA-MG - NIVALDO MORAES SANTANA</b>	<b>POLIANA OLIVEIRA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL CREA- MG 227959/D</b>

### **LOCAL DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

As ruas que serão objeto de execução dos serviços são as listadas na planilha acima.

### **PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

### **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil do município com intuito de supervisionar o acompanhamento da obra. Compete, ainda a Secretaria Municipal de obras do Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal Administrativo

Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicação escrita do contratado. Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes providências: a) testar todos os equipamentos e instalações; b) revisar todos os acabamentos; c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra,



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA**

**CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PRAÇA EDGARD MIRANDA, Nº 202 - CENTRO**

sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

Carbonita, 28 de maio de 2024.

---

Poliana Oliveira Santos – Engenheira Civil CREA-MG 227959