PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de Recapeamento em
Micro Revestimento Asfaltico em varias ruas no Municipio de Carbonita-MG, conforme
Planilha e Projetos de Engenharia.

JUSTIFICATIVA

No municipio de Carbonita (MG) existem inimeras vias com pavimentacéo
deteriorada que servem de acesso aos moradores para suas proprias residéncias e
dentro da localidade. A dificuldade de locomogao dos moradores ocasionada pela ma
gualidade do piso atual que dependendo do periodo do ano se torna intransitavel como
acumulo de agua, lixo e o crescimento de vegetacdo rasteira, justifica assim a
urbanizacao dessas areas degradadas.

Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de doencgas transmissiveis
através de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou pelo acimulo de poeira
verificada durante o periodo seco.

ESPECIFICACAO DOS BENS OU SERVICOS

Pelo projeto proposto teremos uma area atendida de Pavimentacdo em

Micro Revestimento de 9.989,80 mz2.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

LOCALIZACAO DAS OBRAS - PAVIMENTACAO
INFORMACOES GERAIS
PROJETO - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICRO REVESTIMENTO
Municipio : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICRO REVESTIMENTO
Assinaturado Responsavel Técnico:
Data | 50412024
PLANILHA DE PAVIMENTACAO
PROJETO
Comprimen | L&rgur | Largura Area Meio
ITE RUA BAIRR rt)o aDa | Pavimen | Pavimen fio Sarjeta TIPO
M 0 Rua to to REVESTIMEN
(m) (m) (m) (m?) (m | (m) TO
C (m) L CxL (m) (m)
DUQUE DE SAO MICRO
1 | CAIXIAS VICENT 70 55 49 343 140 | 140 | REVESTIMEN
TRECHO 1 E TO
DUQUE DE SAO MICRO
2 | CAIXIAS VICENT 40 5 4.4 176 80 | REVESTIMEN
TRECHO 2 E TO
SAO MICRO
3 |TIRADENTES 1\ ~eny 70 5,6 5 350 | 140 | 140 | REVESTIMEN
TRECHO 1
E TO
SAO MICRO
4 |TIRADENTES |/ ceny 5 53 47 235 | 10 | 5 | REVESTIMEN
TRECHO 2
E TO
SAO MICRO
5 |TIRADENTES |\ cenT 51 5 4.4 2244 | 102 | 102 | REVESTIMEN
TRECHO 3 E T0
] SAO MICRO
6 |FELICIODOS 1y cenT 9 55 49 485,1 1931 | REVESTIMEN
SANTOS
E TO
; SAO MICRO
7 |FELICIODOS 1\ cent 55 5 44 242 105,6 | REVESTIMEN
SANTOS
E TO
BELGO AGUA MICRO
8 BRANC 182 6 5,4 982,8 340,1 | REVESTIMEN
MINEIRA
A TO
MICRO
DECA DA MONTE
9 |VOLTA BELO 86 55 49 4214 158 REVETSCT)|MEN
MICRO
SALITA MONTE
10 | TRecHO 1 BELO 66 6,3 5,7 376,2 132 REVETSC')I'IMEN
MICRO
SALITA MONTE
11 | TRECHO 2 BELO 10 6,4 58 57,9 20 REVE_?(‘)I’IMEN
12 | POPULAR MONTE 10 5,65 5,05 50,5 20 MICRO
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CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

TRECHO 1 BELO REVESTIMEN
TO
MICRO
POPULAR MONTE
13 | REChe o 81 42 36 2916 162 REVE_?(')I’IMEN
; MICRO
JOSE DIAS MONTE
1 |75 o 73 55 49 357.7 146 REVETSCT)|MEN
AV JANUARIO
MICRO
15 |RIBEIRODOS | CENTR 125 6,2 5.6 700 229 | REVESTIMEN
SANTOS 0 >
TRECHO 1
AV JANUARIO
MICRO
16 |RIBEIRO DOS | CENTR 75 8,5 7.9 592,5 138 | REVESTIMEN
SANTOS 0 >
TRECHO 2
AV JANUARIO
MICRO
17 |RIBEIRODOS | CENTR 145 10 9.4 1363 279 | REVESTIMEN
SANTOS 0 >
TRECHO 3
AV JANUARIO
MICRO
1g | RIBEIRO DOS | CENTR 100 10 9.4 940 194 | REVESTIMEN
SANTOS 0 >
TRECHO 4
AV JANUARIO
MICRO
19 |RIBEIRODOS | CENTR 100 8 7.4 740 182 | REVESTIMEN
SANTOS 0 >
TRECHO 5
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
20 | NICOLAU BRANC 45 53 47 2115 90 | REVESTIMEN
TRECHO 01 A TO
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
21 | NICOLAU BRANC 100 6,6 59 590 200 | REVESTIMEN
TRECHO 02 A TO
RUA ANTONIO | AGUA MICRO
22 | NICOLAU BRANC| 5,00 590 | 530 26,5 10,00 | REVESTIMEN
TRECHO 03 A TO
CENTR MICRO
23 |RUADE DELIA | “5) 32,00 480 | 420 134.4 64.00 | REVESTIMEN
TO
RUA
MICRO
24 |CLEMENTE CENTR | 3150 480 | 420 132,3 58,80 | REVESTIMEN
BAIANO 0 !
TRECHO 01
RUA
MICRO
25 |CLEMENTE CENTR | 3550 560 | 500 1775 71,00 | REVESTIMEN
BAIANO 0 !
TRECHO 02
TOTAL PAVIMENTACAO 392,0 | 3.259.6
Fep)| 1692.00 9.989,80 | > o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA
CEP: 39665-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA EDGARD MIRANDA, N° 202 - CENTRO

PREFEITO MUNICIPAL DE CARBONITA-MG POLIANA OLIVEIRA SANTOS - ENGENHEIRA CIVIL CREA-
- NIVALDO MORAES SANTANA MG 227959/D

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZACAO DOS SERVICOS

As ruas que serdo objeto de execucdo dos servigos sdo as listadas na planilha
acima.

PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO

O prazo para execucdo da obra é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucdo da obra sera exercida por engenheiro civil do
municipio com intuito de supervisionar 0 acompanhamento da obra. Compete, ainda a
Secretaria Municipal de obras do Presente contrato, atuando na qualidade de fiscal
Administrativo

Depois de concluida, a obra sera recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
assim como pelas partes em até 20 (vinte) dias da comunicacdo escrita do contratado.
Na hip6tese de recusa de aceitacdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras, passando a contar 0s
prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data
da efetiva aceitacao.

Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera
tomar as seguintes providéncias: a) testar todos os equipamentos e instalagées; b)
revisar todos os acabamentos; c) proceder a ligacéo definitiva de todas as instalagdes,
devidamente oficializadas; d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontados ou que
venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/servi¢cos executados;

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugéo
do contrato. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugao dos servigos e obras contratados serdo de propriedade
do CONTRATANTE. A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos,
contados a partir do recebimento da obra, a reparar, as suas custas, qualquer defeito,
guando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execugdo da obra,
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sendo responsavel pela seguranca e solidez dos trabalhos executados, conforme
preceitua o Cédigo Civil Brasileiro.

Carbonita, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub POLIANA OLIVEIRA SANTOS
g Data: 28/05/2024 11:48:13-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Poliana Oliveira Santos — Engenheira Civil CREA-MG 227959
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